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“PIF Corona dei Pinci – Alpe Zota 
Nuova strada forestale Corona dei Pinci - Giumella” 

 
Committente:  
Patriziato di Losone 
Contrada San Giorgio 7 
CH - 6616 Losone 

 

Opere da impresario costruttore 
- CPN 102: Disposizioni particolari; 
- CPN 103: Basi di calcolo; 
- CPN 111: Lavori a regia; 
- CPN 112: Prove; 
- CPN 113: Impianto di cantiere; 
- CPN 116 Taglio alberi e dissodamenti; 
- CPN 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche; 
- CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra; 
- CPN 223 Pavimentazioni; 
- CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento. 

 

 
IMPORTO TOTALE DELL’OFFERTA   Fr. …………………………….. 
 

 

Offerente (ditta singola o ditta pilota in caso di consorzio): 
Nome:      ……………………………. 
Via:      ……………………………. 
NAP Località:    ……………………………. 
Telefono:      ……………………………. 
Email:      ……………………………. 
Responsabile:    ……………………………. 
Luogo e data:    ……………………………. 
 

Ditta singola 
o ditta pilota in caso di consorzio 

Altre ditte componenti il consorzio 
Ditta 1 Ditta 2 Ditta ….. 

 
…………………………………….. 

(timbro e firma legali) 

 
………………………. 
(timbro e firma legali) 

 
………………………. 
(timbro e firma legali) 

 
………………………. 
(timbro e firma legali) 

 
…………………………………….. 

(cognome e nome) 
 

 
………………………. 
(cognome e nome) 

 

 
………………………. 
(cognome e nome) 

 

 
………………………. 
(cognome e nome) 

 

 
NB: con la firma la ditta o il consorzio certifica che la presente offerta non è frutto di accordi tali da impedire la libera concorrenza. 

 

           D I P A R T I M E N T O  D E L  T E R R I T O R I O  

    

   SEZIONE FORESTALE 
 
   Versione 01.01.2024 
 C A N T O N E  T I C I N O   
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Elenco di tutti documenti contenuti nella busta d’offerta. 
 

- Modulo d’offerta compilato in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto; 
 

- Allegati dell’imprenditore secondo pos. 252.110 / 252.120 / 252.130; 
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Correzioni dell’elenco prezzi 
 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, 

comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 
 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 
 Durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa 

comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb/CIAP, art. 42, cpv. 2). 
 
  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr. 
 

IVA 8.1 % Fr. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA 8.1 % compresa) Fr. 
 

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Timbro e firma legali (solo se il presente formulario viene utilizzato – ditta singola o ditta pilota in caso di 
consorzio): 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Indicazioni dell'imprenditore 
 
Ditta  
 
Nome:  ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………….. Telefax: ………………………….…………….. 

Iscritto al registro di commercio dal: ……………….. Email: ………………………………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………… 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………… 

Nr. IVA: ……………………………………………………………………………………………… 

Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………… 

A datare dal: ……………….. 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
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Consorzio  
 
Impresa pilota 
 
Nome:  …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Telefono: ……………….. Telefax: ………………………………......….. 

Iscritto al registro di commercio dal: ……………….. Email: ……………………………………… 

Quale: ………………………………………………………………………….………………….. 

Sede di iscrizione: …………………………………………………………………….……………………….. 

Nr. IVA: ……………………………………………………………………………………………… 

Firmatario del CCL presso: …………………………………………………………………….……………………….. 

A datare dal:  ……………….. 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Direzione tecnica. 
 
Nome:  …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 
 
Membri del consorzio. 
 
Direzione amministrativa 
 
Nome:  …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

 
Altri membri del consorzio: 
 
Nome:  …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Nome:  …………………………………………………………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………….………………………..
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Quadri e maestranze relativi all’intero consorzio 

   Ditta pilota Ditta 1  Ditta 2  Ditta 3 
 
Imprese …………… …………… …………… …………… 

Personale amministrativo (unità): …………… …………… …………… …………… 

Personale tecnico (unità): …………… …………… …………… …………… 

Maestranze domiciliate (unità) …………… …………… …………… …………… 

Maestranze estere (unità) …………… …………… …………… …………… 

Apprendisti (unità) …………… …………… …………… …………… 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

Totale quadri e maestranze: …………… …………… …………… …………… 

  
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
   Ditta pilota Ditta 1  Ditta 2  Ditta 3 
 
Imprese …………… …………… …………… …………… 

Personale amministrativo (unità): …………… …………… …………… …………… 

Personale tecnico (unità): …………… …………… …………… …………… 

Maestranze domiciliate (unità) …………… …………… …………… …………… 

Maestranze estere (unità) …………… …………… …………… …………… 

Apprendisti (unità) …………… …………… …………… …………… 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

Totale quadri e maestranze: …………… …………… …………… …………… 
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Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile. L’offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 
Decesso o lesioni corporali. 
 
Per persona Fr. ………………… 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Danni materiali. 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Indennizzo massimo. 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Compagnia di assicurazione. 
 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
  
Polizza no …………………………………… 
 
Franchigia per sinistro Fr. …………………. 
 
 
La prova della stipulazione dell’assicurazione RC è richiesta prima della firma del contratto. 
 
 

Documenti allegati da parte dell’offerente 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
Gli eventuali allegati richiesti a capitolato. 



PIF Corona dei Pinci – Alpe Zota: Nuova strada forestale Corona dei Pinci - Giumella Pagina 10   

Patriziato di Losone 
Opere da impresario costruttore Marzo 2024 
 
   

EcoControl SA  Documentazione d’appalto 

Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo 
di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara 
disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente 
per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare 
l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della 
professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SI NO 

 
L’offerente ha rispettato e si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 
tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SI NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali e comunali dovute.   

 L’offerente ha pagato le imposte alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l’imposta 
sul valore aggiunto dovuta.   

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario 
dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: __________________________________________________   

 Contributi professionali   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.   

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.   

5. Dichiarazione d’integrità SI NO 
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L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la 
concorrenza.   

6. Subappaltatori SI NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza dei punti di cui 
sopra.   

7. Foro competente SI NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 

 Crociare quanto fa il caso: 

 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

La mancata compilazione di informazioni o risposte richieste verrà trattata, in conformità dell’art. 39, cpv. 3 del RLCPubb, come il 
mancato inoltro di dichiarazioni. 
 
 
 
 

Conferma, firme 
 
Con la firma apposta in copertina l’offerente dichiara: 
- d'aver preso atto delle presenti "Disposizioni particolari" ed aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. 

Alla delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto; 
- che la presente offerta non è frutto di accordi atti a impedire la libera concorrenza. 

Conferma inoltre l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto e comprovarle su richiesta 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto 
d’ufficio ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto, su sua richiesta, informazioni concernenti 
l’offerente connesse con le domande di cui sopra, necessarie per verificare l’esattezza delle risposte. 
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CPN 102 
 

Disposizioni particolari  
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000 CONDIZIONI 

  Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA 
ENTITÀ DEI LAVORI 

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

121 Committente, proprietario. 

.100 Committente. 

 .110 Patriziato di Losone, Contrada San Giorgio 7, 6616 Losone 

123 Progettista, consulente. 

 .100 Coordinatore. 

 .110 Coordinamento della Sezione forestale. 
  La coordinazione della progettazione è di competenza della: 
  Sezione forestale 
  Ufficio forestale dell’8° Circondario (UFC), Via Mappo 23, 6598 Tenero. 

Ing. Giovanni Galli 

 .700 Consulenti, specialisti. 

 .710 Per il lavoro in oggetto sono previsti i seguenti consulenti: 
Ammann SA Studio di geologia, Via Cappella 2, 6616 Losone. 
Geologo Franco della Torre 

 .900 Ingegneri forestali. 

 .910 Il progettista privato responsabile per il lavoro in oggetto è: 
  EcoControl SA, Via Rovedo 16, 6604 Locarno 

124 Direttore dei lavori. 

.100 Direzione generale dei lavori. 
 La direzione generale dei lavori è di competenza della Sezione forestale: 

  Ufficio forestale dell’8° Circondario 
Ing. Giovanni Galli  
Via Mappo 23 
6598 Tenero 

  Telefono: +41 91 816 18 65 
  e-mail: dt-uf.circ8@ti.ch 

.200 Direzione locale dei lavori. 
 EcoControl SA,  
 Ing. C. Casari 
 Via Rovedo 16,  
 6604 Locarno 

  Telefono: +41 91 290 12 00 
  e-mail: christian.casari@ecocontrol.ch 

mailto:dt-uf.circ8@ti.ch
mailto:dt-uf.circ8@ti.ch
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori 

131 Descrizione dell'opera. 

.100 Prolungamento della strada forestale no. 8.3.32 Camana – Corona dei Pinci, dalla piazza di 
giro di Corona dei Pinci fino a Survi, per poi proseguire fino alla località di Faedo (lunghezza 
complessiva: ca. 925 m). 

  Creazione di 2 piazzali forestali, uno per ciascuna località di arrivo. 

132 Ubicazione. 

.100 Ubicazione. 

.110 Il tracciato della nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella attraverserà dapprima i 
territori boschivi dei Comuni di Ronco s/Ascona, Ascona e Centovalli-Intragna, prima di 
raggiungere i Monti di Losone (Comune di Losone). 

  Coordinate centrali: 2'698'580 / 1'112’515 
  Si rimanda all’allegato n. 1 Estratto CN 1:25’000. 

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 

142 Dati caratteristici dell'opera. 

.100 Realizzazione della nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella aventi le 
caratteristiche indicate nella tabella sottostante.  
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143 Quantità principali. 

 .100  Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 

160 Suddivisioni. 

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 .100 Suddivisione dell'opera. 

L’intera opera viene suddivisa come segue: 
 CP – SU: Tratto stradale Corona dei Pinci – Survi; 
 SU – FA: Tratto stradale Survi – Faedo. 

 
  

Descrizione Tratta Corona dei Pinci-Survi Tratta Survi-Faedo

Lunghezza singola tratta (escl. piazzali) 580 m 345 m

Lunghezza complessiva

Pendenza longitudinale media 12.5% 6.8%

Pendenza longitudinale massima 15.7% 8.0%

Pendenza trasversale (lato monte)

Larghezza campo viabile (carreggiata)

Larghezza banchina (lato valle)

Larghezza banchina (lato monte)  - 0.30 m

Larghezza cunetta (lato monte) 0.30 m  -

Larghezza strada

Raggio minimo curve

Portata massima

Sottofondo

Strato di fondazione

Strato di copertura

Fondo naturale
P01-P04: Spaccato di roccia o misto 

granulare (0/22) 

PSS07-PSS32: Spaccato di roccia o 

misto granulare (0/45)

Rivestimento bituminoso (asfalto) P04-P37: AC TDS 16, sp. 7 cm PSS01-PSS07: AC TDS 16, sp. 7 cm -

Plania - Modulo di compressibilità ME

Evacuazione trasversale acque 

meteoriche

Canalette doppio profilo tipo Belloli 

(1pz/ca. 30 m), 150 m

Canalette doppio profilo tipo Belloli 

(1pz/ca. 40 m), 70 m

Caditoie (Tubo cemento Ø 800 mm, 

PE-TL Ø 400 mm), 4 pz
 -

Opere di sostegno
Muro in blocchi e calcestruzzo, ca. 240 

m, Hmax = 2.80m

Muro in blocchi, ca. 310 m, Hmax = 2.40 

m

Opere di controriva 
Roccia o muri a secco, ca. 165 m, Hmax 

= 2.20 m
Muri a secco, ca. 265 m, Hmax= 2.50 m

Piazzali forestali (-piazze di giro) Estensione ca. 750 m
2

Estensione ca. 600 m
2

28 t

Utilizzo materiale del posto derivante principalmente dagli scavi, 

adeguatamente frantumato e compattato

Sp. 30 cm, composto da misto granulare (0/45) non gelivo, utilizzando di 

principio materiale del posto, se idoneo, adeguatamente frantumato e 

compattato 

≥80 MN/m
2

 925 m

2 - 3 %

3.20 m

0.50 m 

4.00 m + allargamenti

12 m
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI 
ALL'OFFERTA. 

210 Descrizione semplificata 

R219 Ordine di priorità dei documenti del contratto di appalto: 

.100 In ordine di priorità: 
a) il testo del contratto d’appalto; 
b) le disposizioni particolari (CPN 102); 
c) l’elenco dei prezzi; 
d) i piani ed i documenti d’appalto, secondo elenco separato; 
e) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 

1977/1991; 
f) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, VSS, SUVA 
g) altre norme: se citate in altri documenti contrattuali. 

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

221 Genere di procedura. 

 .100 Procedura di pubblico concorso. 

 Per la messa a concorso vale: 
- la legge sulle commesse pubbliche del 20.2.2001 (LCPubb), nonché le successive norme 

integrative; 
- il Regolamento di applicazione legge cantonale sulle commesse pubbliche del 12 

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), nonché le successive norme integrative. In particolare, 
il committente si riserva di procedere all’aggiudicazione per incarico diretto alla ditta 
deliberataria di una nuova commessa analoga a quella attualmente oggetto d’appalto in 
applicazione dell’art. 7 cpv. 3 lett. c) LCPubb. 

 
Contro la presente documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale Cantonale 
Amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di 
concorso. 
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 

222 Offerte parziali. 

 .100 Le offerte parziali non sono ammesse. 

223 Criteri di idoneità. 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il 
committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
Ditta iscritta al Registro di commercio svizzero da almeno due anni, quale impresa di 
costruzione. Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  
Le ditte offerenti devono essere legittimate all’esercizio della loro rispettiva professione nel 
luogo d’esecuzione della commessa e rispettare le condizioni del proprio rispettivo contratto 
collettivo di lavoro.  

 .200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma 
dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento 
dell’inoltro 
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dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni 
previsti dall’art.39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

.300 Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 
rispettivamente i consorzi se ammessi formati da ditte, aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 In caso di subappalto ammesso, vale la stessa disposizione anche per le ditte subappaltanti. 

.400 In caso di consorzio, il consorzio deve rispettare tutti i criteri di idoneità (posizioni 
223.100/200/300). 

.500 Idoneità in base alle esperienze pregresse (referenze). 

 Nel caso in cui i concorrenti siano tenuti a dimostrare la loro idoneità a partecipare alla gara 
attraverso la produzione di esperienze pregresse andate a buon fine (le cosiddette 
referenze), il committente produce il seguente schema, allo scopo di agevolare la 
comprensione dei termini (analogo, simile, paragonabile) che accomunano gli oggetti di 
referenza a quelli della presente commessa. 

 I manufatti scelti per la spiegazione (ponti, passerelle, ecc.) sono ovviamente soltanto degli 
esempi. Le definizioni di analogo, simile, paragonabile valgono per la presente gara 
indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da 
eventuali possibili precedenti di giurisprudenza. 

 Lo schema è valido anche nel caso in cui le referenze siano valutate come criterio di 
aggiudicazione. 
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224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il Committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri e sotto criteri di 
aggiudicazione:  

  

Criteri principali / sotto criteri Ponderazione 
    S C 

A Prezzo 100 % 50 % 

B Relazione tecnica  100 % 17 % 

C Referenze   25 % 

D Formazione degli apprendisti 100% 5 % 

E Contributo alla formazione professionale 100% 3 % 

  Totale  100 % 

 
Alfine di ottenere il numero di punti per ogni criterio, le note dei criteri secondari vanno 
moltiplicate con S (tasso di ponderazione del sotto criterio) e poi con P (tasso di 
ponderazione del criterio principale): 

Punti = nota x S x P 
 

Al criterio A, il risultato del calcolo finale della nota sarà arrotondato al secondo decimale: 
l’arrotondamento sarà al centesimo superiore se la parte decimale sarà ≥ 0.005, altrimenti 
sarà arrotondato al centesimo stesso. 

  Per il criterio D le note saranno assegnate come da tabella (Scheda informativa criterio 
aggiudicazione formazione apprendisti), consultabile sul sito www.ti.ch/commesse. 

  Per il criterio E le note saranno assegnate come da tabella (Scheda informativa criterio 
aggiudicazione formazione professionale), consultabile sul sito www.ti.ch/commesse. 

Con lavori analoghi si intende lavori almeno della stessa difficoltà e con un importo 
consuntivato uguale o superiore a quello oggetto del presente concorso. 

Tenuto conto di tutti i criteri di aggiudicazione, in caso di pareggio (nota finale arrotondata al 
secondo decimale), verrà designato migliore offerente, quello con il minore prezzo (criterio A) 
tra quelli con la stessa nota finale.  

 
.200 Assegnazione delle note 

   
 Criterio A: “Prezzo” (Ponderazione 50%, punti massimi 3.00) 

Per l'assegnazione della nota sul prezzo sarà impiegata la seguente formula : 

 

Nx = Nmax - 
Nmax - Ns 

• (Px - Pmin) 
Pmin • S % 

  

dove  

http://www.ti.ch/commesse
http://www.ti.ch/commesse
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Nx = nota per importo Px 

Nmax = 6 

Ns = 4 (nota per la sufficienza) 

Pmin = importo offerta più bassa 

Px = importo considerato 

S % = 30% percentuale che determina l'assegnazione della sufficienza (nota 4)  

A dipendenza della differenza di prezzo si possono ottenere anche note inferiori a 1 o 
negative. In questi casi si assegna la nota 1. 

Criterio B: “Relazione tecnica” (Ponderazione 17%, punti massimi 1.02) 

Il concorrente dovrà descrivere, in una breve relazione tecnica (indicativamente 4 pagine A4 
di testo, allegati esclusi), come intende organizzare e realizzare il mandato. In particolare, 
dovrà indicare le risorse che conta di impiegare (personale e inventario), presentare un 
programma lavori e convincere la stazione appaltante d’aver compreso il lavoro e di aver 
previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per la miglior possibile esecuzione delle opere, nel 
rispetto dei tempi e degli interventi, tenuto conto dei termini richiesti dal committente.  

L’assegnazione delle note avverrà secondo lo schema seguente:  

Nota 6 Molto valido, con valore superiore a quanto auspicato e con valore decisamente 
sopra la media delle altre offerte. 

Nota 5 Valido, il contenuto risponde alla aspettative e fornisce indicazioni superiori alla 
media delle altre offerte. 

Nota 4 Sufficiente, raggiunge gli obbiettivi minimi richiesti. 

Nota 3 Insufficiente, non raggiunge gli obbiettivi minimi richiesti. 

Criterio C: “Referenze” (Ponderazione 25%, punti massimi 1.5) 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la propria capacità 
di svolgere le prestazioni in oggetto e che vengono dichiarate nell’allegato “Referenze”.  

Per referenze si intendono opere analoghe (definizione vedi pos. 223.500), con pari grado di 
difficoltà e complessità, ultimate a piena soddisfazione dei committenti da almeno 24 mesi al 
momento della scadenza di gara (garanzia estinta) ed effettuate con successo nel corso degli 
ultimi 10 anni. Se l’oggetto della referenza è stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà 
aver svolto un ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione appaltante. 

Nota 6 Per la realizzazione di 3 o più lavori analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 10 
anni. 

Nota 4 Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 10 anni. 

Nota 2 Per la realizzazione di 1 lavoro analogo eseguito dall'impresa negli ultimi 10 anni. 

Nota 0 Nessun lavoro analogo eseguito dall'impresa negli ultimi 10 anni. 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio (per le referenze vale la relativa quota parte in % 
eseguito dall’impresa offerente nell’ambito di un consorziamento). 
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Criterio D: “Formazione degli apprendisti” (Ponderazione 5%, punti massimi 0.30) 

Il punteggio per il criterio relativo alla formazione degli apprendisti verrà assegnato come da 
tabella (Scheda informativa “Criterio di aggiudicazione: formazione degli apprendisti” 
versione del 01.01.2023), consultabile sul sito www.ti.ch/commesse. 

Ai fini della determinazione dei punteggi relativi al criterio degli apprendisti si dovranno 
ritenere apprendisti unicamente i giovani (o adulti) con regolare contratto di tirocinio 
approvato dalla Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino. 

Nel caso di consorzio, la nota finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dalle 
singole ditte consorziate. Nell’eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in seno al 
consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica. 

Criterio E: “Contributo alla formazione professionale” (Ponderazione 3%, punti massimi 
0.18) 

Il punteggio per il criterio relativo alla formazione professionale verrà assegnato come da 
tabella (Scheda informativa “Criterio di aggiudicazione: contributo alla formazione 
professionale” versione del 01.01.2023), consultabile sul sito www.ti.ch/commesse. 

La valutazione verrà eseguita considerando la Proposta di valutazione n° 1 della Scheda 
informativa “Criterio di aggiudicazione: contributo alla formazione professionale” versione del 
01.01.2023. 

Importante: valgono unicamente i contratti di lavoro in vigore (stipulati) dal 1° luglio 2019. 

Per il criterio “Contributo alla formazione professionale” valgono unicamente i titoli 
professionali seguenti: 
- AFC (tirocini triennali e quadriennali); 
- CFP (tirocini biennali). 

Nel caso di consorzio, la nota finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dalle 
singole ditte consorziate. Nell’eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in seno al 
consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica. 

225 Trattative. 

 .100 Non viene condotta alcuna trattativa. 

R 229 Consorziamento 

 .100  Il consorziamento tra imprenditori è ammesso. 

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta 

231 Iscrizione all'appalto. 

 .300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.  
  www.foglioufficiale.ti.ch 

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazioni alle spese. 

 .300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.  
  www.foglioufficiale.ti.ch 
 
 

http://www.ti.ch/commesse
http://www.ti.ch/commesse
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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233 Sopralluoghi. 

 .300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.  
  www.foglioufficiale.ti.ch 

234 Informazioni. 
 
 .100 Da richiedere a: 
  EcoControl SA 
  Via Rovedo 16 
  6604 Locarno 
  Telefono: +41 91 290 12 00 
  E-mail: christian.casari@ecocontrol.ch 

 .200 Termine per la richiesta di informazioni secondo art. 12 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. 
  Le informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori appaltati dovranno essere richieste al 

più tardi entro venerdì 22 marzo 2024. 

 .300 La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per iscritto al 
recapito di cui alla pos. 234.100 

 .400 Il Committente risponderà a tutti i concorrenti mediante circolare. 

 .500 Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, avranno 
validità unicamente se confermate per iscritto. 

235 Lingua e valuta. 

 .100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti in lingua italiana. 

 .200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 .100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 
  www.foglioufficiale.ti.ch 

237 Apertura dell'offerta. 

 .100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 
  www.foglioufficiale.ti.ch 

238 Validità dell'offerta. 
 .100  6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 

 Il committente si riserva la possibilità di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della 
validità dell’offerta. 

.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto da parte delle 
Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un 
ritardo dell'inizio dei lavori previsto dall'aggiudicatario, l'offerente non avrà diritto ad alcun 
risarcimento. 

.300 Con riferimento all'art. 34 LCPubb e all’art. 55 RLCPubb/CIAP il committente si riserva di non 
deliberare i lavori qualora l’importo dell’offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-
beneficio non sia più sostenibile. 

 A tale scopo il committente deposita presso il luogo dell’apertura delle offerte, in busta chiusa 
e sigillata, un preventivo quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori 

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
mailto:christian.casari@ecocontrol.ch
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di annullare il concorso qualora gli 
importi di tutte le offerte ricevute superino il preventivo depositato. 

In caso di annullamento, per il nuovo concorso si potrà ricorrere alla procedura ad invito o 
all’incarico diretto secondo LCPubb art. 7 cpv. 3 lett. a. Potranno partecipare anche ditte che 
non hanno inoltrato un’offerta nell’ambito della presente procedura. 

In sede di apertura delle offerte la busta chiusa contenente il preventivo verrà firmata da parte 
dei presenti. La busta non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale 
amministrativo in caso di ricorso sull’ eventuale decisione di annullamento. 

.400 Il committente non prenderà in considerazione per un’eventuale delibera le offerte che 
superano il preventivo depositato di cui alla pos. 238.300. Le offerte che superano il preventivo 
depositato verranno escluse della valutazione prima del calcolo del migliore offerente. 

.500 Il committente si riserva di annullare il concorso qualora l’importo d’offerta del migliore 
offerente superasse il preventivo depositato di cui alla pos. 238.300. 

240 Documenti per l'appalto 

241 Documenti consegnati. 

 .100 Documenti contrattuali previsti, “Disposizioni particolari”, elenchi prestazioni (elenchi prezzi), 
basi di calcolo. 

 .110 CPN 102 "Disposizioni particolari" (presente fascicolo). 

 .120 L’elenco prezzi comprende, tra gli altri, i seguenti fascicoli: 
  - CPN 103 "Basi di calcolo"; 
  - CPN 111 "Lavori a regia". 

 .200 Gli allegati secondo la lista contenuta nell'incarto di appalto. 

250 Offerta 

251 Modalità di inoltro. 

 .100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 

- Possibilità 1, con supporti informatici 

- Inoltrare 1 stampa del capitolato d’appalto e modulo d’offerta originali (senza allegati e 
piani) con relativi allegati richiesti nelle condizioni d’appalto e con foglio di copertina e 
quello di ricapitolazione debitamente compilati manualmente (senza la distinta dei prezzi 
unitari e relativi importi); 

- Inoltrare 1 stampa con il proprio programma (software) dell’offerta completa e firmata 
dall’offerente (questa stampa è determinante ai fini dei prezzi unitari, per il resto delle 
condizioni e delle posizioni, rispettivamente per i quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo 
originale). Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla 
gara d’appalto; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (v. pos. 
252.100) sia su carta sia in formato .PDF. 

Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le 
dichiarazioni richieste.  
In caso di mancanza di uno o più documenti citati nella pos. 252.110 e 252.120, il 
committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli. I documenti 
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richiesti possono essere inoltrati tramite posta elettronica (e-mail). La mancata 
presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di 
aggiudicazione.  

La mancata presentazione, o l’allestimento incompleto di uno o più documenti 
richiesti nella pos. 252.130, comporta l'immediata esclusione della stessa dal 
concorso (offerta scartata).  

  Se vi sono differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il 
proprio programma (sofware) dell’offerta completa e firmata dall’offerente. 

 

- Possibilità 2, senza supporti informatici 

- Inoltrare 1 stampa del capitolato e del modulo d’offerta originali (senza allegati e piani) con 
gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e 
controfirmato dove richiesto. 
Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le 
dichiarazioni richieste. Attenzione il mancato invio e/o la mancata compilazione di 
quanto richiesto, implicherà l’annullamento dell’offerta dal concorso (offerta 
scartata).  
In caso di mancanza di uno o più documenti citati nella pos. 252.110 e 252.120, il 
committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli. I documenti 
richiesti possono essere inoltrati tramite posta elettronica (e-mail). La mancata 
presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di 
aggiudicazione.  

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 
https://www.patriziatolosone.ch/patriziato/commesse.html 

  

252 Allegati dell'imprenditore. 

 .100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 

.110  Le dichiarazioni previste all’art. 39 del RLCPubb/CIAP. 
  -         AVS / AI / IPG / AD; 

-         Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
-         SUVA o istituto analogo; 
-         Cassa pensione (LPP); 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
-  Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato (PEAN), come segue: 

o ai concorrenti assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una 
dichiarazione della Fondazione FAR attestante il pagamento dei contributi 
PEAN giusta l’art. 39 cpv. 1 lett. h) RLCPubb/CIAP, 

o ai concorrenti non assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una 
dichiarazione della Fondazione FAR attestante l’esonero dal pagamento dei 
contributi PEAN, 

o ai concorrenti restanti oggetto di verifiche da parte della Fondazione FAR è 
fatto obbligo di produrre un’attestazione vergata dallo stesso ente volta a 

https://www.patriziatolosone.ch/patriziato/commesse.html
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certificare che la procedura di accertamento aperta nei loro confronti è ancora 
pendente; 

-         Contributi professionali; 
- Rispetto del CCL (dichiarazione della Commissione paritetica competente che 

attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le 
categoria di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa); 

-         Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.   
 
La data di emissione delle dichiarazioni non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla 
data di scadenza del concorso. 
 

Gli accordi relativi alle dilazioni di pagamento degli oneri sociali e/o delle imposte non sono 
ammessi e comportano l'esclusione dell'offerta. 

 .120 La DICHIARAZIONE attestante l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale 
sui lavori di costruzione, delle misure di sicurezza previste dal capitolato e l’eventuale 
proposta di completamento; nominativo del responsabile della sicurezza sul cantiere.  

 
  Le OFFERTE di tutti gli eventuali SUBAPPALTATORI. 

 .130 Altri allegati richiesti: 

  a) CPN 102 “Disposizioni particolari” 

b) La RELAZIONE TECNICA conformemente a quanto descritto e richiesto nel criterio di 
aggiudicazione alle pos. 224.100 e 224.200.  

c) Le REFERENZE conformemente a quanto descritto e richiesto nel criterio di 
aggiudicazione alle pos. 224.100 e 224.200. 

  d) Elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI con dichiarazione firmata da parte di ogni 
subappaltante. 

 e) Eventuale ATTO DI COSTITUZIONE di consorzio con la ripartizione percentuale. 

 f) Il nominativo del fornitore del MISTO GRANULARE. 

  g) Il nominativo del fornitore (da quale centrale di produzione proviene) del CALCESTRUZZO 
RICICLATO RC-C. 

.200 Da inoltrare successivamente su richiesta. 

 .210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a)  ANALISI PREZZI di singole posizioni. 

b) CERTIFICATI richiesti alla pos. 252.110 riferiti a tutti gli eventuali subappaltatori; 

  c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti che attesti che il concorrente non 
si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett. e) LCPubb e dall’art. 39 cpv. 6 
RLCPubb/CIAP.  

d) I diplomi in possesso di ogni singolo lavoratore. 

e) Il numero dei lavoratori assicurati in relazione alle dichiarazioni richieste alla pos. 
252.110 per l’Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e per la Cassa 
pensione (LPP). 
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f) I contratti di tirocinio e i diplomi AFC o CFP di ogni singolo lavoratore a beneficio della 
formazione professionale. 

 .220 Prima della firma del contratto l'impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 
RC. 

.300 La mancata presentazione di uno o più documenti citati nella pos. 252.110, 252.120  comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.  

 .400 Il committente inoltre esclude tutte le offerte che non rispettano i seguenti articoli legali: 

− art. 25 e 26 della LCPubb; 

− art. 39, 40 e 42 RLCPubb/CIAP. 

 .500 La mancata presentazione, o l’allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti nella 
pos. 252.130, comporta l'immediata esclusione della stessa dal concorso. 
La presentazione di un’offerta  come ditta singola o consorziata, da parte di un subappaltante, 
implica l’esclusione dal concorso delle 2 offerte (l’offerente che ha inserito il subappaltante 
nella sua offerta e il subappaltante che ha presentato un’offerta come ditta singola o 
consorziata). 

 
 
R 259 Altri motivi d’esclusione dell’offerta  

 .100 L’offerta inoltrata da un concorrente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 
che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
l’Ente esecutore e/o lo Stato (Ente sussidiante), la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, 
richiami per il rispetto della composizione della squadra, ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente o senza motivo l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere o qualsiasi altra 
violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata non 
giudicabile. 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 

 .100 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di 
appalto del committente. 

  Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

261 Varianti. 

 .100 Le varianti non sono ammesse. 

R 269 Subappaltatori. 

 .100 Per l'appalto in oggetto possono essere subappaltati, per esempio, i seguenti principali lavori 
specialistici: 
- Trasporti. 
- Pavimentazione.  

 .200 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei possibili 
subappaltatori ai quali essa subappalta i lavori specifici di cui sopra alle condizioni da loro 
offerte (v. CPN 102, pos. 252.110). 

  Su richiesta del committente, l'offerente inoltre deve indicare tutti i nominativi dei fornitori 
previsti per l'esecuzione dei lavori in oggetto. 
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 .300 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 
LCPubb/CIAP) e gli artt. 37 e 39 RLCPubb/CIAP. 

 .400 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, o per 
affidargli lavori non previsti in essa, l’impresa deve chiedere per iscritto l’approvazione 
preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per iscritto. 

  Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l’impresa prova che 
questi non ha dato seguito agli impegni assunti. 

  Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l’impresa. 

 .500 Si precisa all'impresa che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'impresa ed i subappaltatori stessi. 

  Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la loro 
priorità. La stessa vale per i rapporti tra impresa forestale e fornitori. 

 .600 Il Committente, nei confronti dell’impresa, si riserva il diritto di cambiare uno o più 
subappaltatori se questi non dovessero adempiere ai requisiti di legge. In tale caso l’importo 
delle offerte dei subappaltatori non potranno subire variazioni economiche dovute al 
cambiamento del subappaltante. 

  Si rende attenti che il Committente richiederà all’appaltatore la lista dei singoli contratti con i 
propri subappaltatori per poi trasmetterla a sua volta alle autorità preposte al controllo del 
rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria e delle disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori come da art. 37 lett. c) RLCPubb/CIAP. 

  L’imprenditore che presenta un’offerta quale concorrente singolo (o consorziato), non può 
essere indicato quale subappaltatore da un altro concorrente per il medesimo concorso. In tal 
caso sia l’offerta dell’imprenditore singolo o del consorzio che quella dell’altro concorrente 
saranno escluse dall’aggiudicazione. 

  Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è 
vietato. In caso di violazione è responsabile l’appaltatore. 

  L’appaltatore deve fornire al Committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 

  Qualora il Committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 37 RLCPubb/CIAP le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato 
del lavoro. Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il Committente, si riserva di intimare 
una pena pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI. 

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

321 Terreno. 

 .100 Terreno, profondità del gelo. 

 110 Nella zona interessata dalla realizzazione della nuova strada forestale sono presenti suoli 
con una buona permeabilità e un regime idrico equilibrato e si caratterizzano da una 
struttura con formazione di aggregati nella parte superficiale e incoerente in profondità, con 
in generale una tessitura sabbiosa con poco o molto limo:  

- nella zona tra il piazzale esistente Casone e la Corona dei Pinci si identificano suoli poco 
evoluti tipo Ranker su roccia silicea (scisti), di profondità ca. 20 cm; 

- nella zona della Corona dei Pinci si identificano suoli poco evoluti di profondità 20 cm 
formatosi su roccia calcarea e dunque attribuibili a Rendzine; 

- sul versante nord della Corona dei Pinci, verso Survi e Faedo, si identificano Regosol 
formatosi su depositi glaciali (Quaternario) che, a dipendenza del luogo, includono 
processi di brunificazione e podzolizzazione; 

- a monte della zona Survi sono identificati suoli più profondi e evoluti con formazione di 
orizzonte B attribuibili a Terre brune. 

Si segnala la presenza di roccia silicea e calcarea tra la piazza di giro a Casone e la 
Corona dei Pinci (Linea insubrica presunta).  

322 Acqua di falda, zone protette. 

 .200 Zone e aree protette. 

 .210 Il nuovo collegamento e i piazzali forestali interessano nello specifico la zona S3 delle 
sorgenti no. 425.4, 425.68 e 425.7 del Patriziato di Losone (vedi allegato n. 4). 

  Informazioni inerenti all’azienda acqua potabile sono indicate alla pos. 532.300. 

  Nell’ambito della realizzazione della nuova strada forestale saranno da applicare le misure di 
protezione indicate alla pos. 552. 

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende della posizione esatta e prendere le 
necessarie misure di protezione. 
Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili è 
da comprendere nei prezzi unitari. 

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 .100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 
lavoro a turni e coimprenditori. 

 .110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 .120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 

 .200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
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 .210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili è 
da comprendere nei prezzi unitari. 

360 Collegamenti viari del cantiere. 

361 Con accesso su strada. 

 .100 Strade, piste e simili. 

 .110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
  Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 

Tipo di strada: Strada comunale Via Patrizia / Via ai Monti 
Descrizione: Strada asfaltata che da Ronco s. Ascona conduce a Costa, dove inizia la 
strada forestale Costa-Camana. 
Peso massimo to: 16 
Lunghezza massima m: 9 
Limitazioni: Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti con mezzi idonei. 
Diversi: È possibile richiedere al Comune di Ronco s. Ascona una deroga per transitare con 
un veicolo dal peso totale di 26 to e lunghezza massima 12 m. 

Tipo di strada: Strada forestale Costa-Camana (n. 8.3.31) 
Descrizione: Strada asfaltata con interessenza forestale che da Costa conduce a Camana. 
Peso massimo to: 16 
Lunghezza massima m: 9 
Limitazioni: Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti con mezzi idonei. 
Diversi: È possibile richiedere al Comune di Ronco s. Ascona una deroga per transitare con 
un veicolo dal peso totale di 26 to e lunghezza massima 12 m. 

Tipo di strada: Strada forestale Camana-Corona dei Pinci (n. 8.3.32) 
Descrizione: Strada forestale che da Camana raggiunge la località Casone, a quota ca. 
1'290 m s.m., dove è presente una piazza di giro. La strada presenta tratti sia in asfalto sia 
in fondo naturale. 
Peso massimo to: 34 
Limitazioni: Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti con mezzi idonei. 
Diversi: L’accesso alla strada forestale è regolato da una cancello con chiave elettronica, 
quest’ultima da richiedere (previo deposito cauzione) al Comune di Ronco s Ascona. 

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere 

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

.100 Posteggi. 
  Posteggi pubblici presenti in località Camana. 

.200 Aree di trasbordo. 
  Lungo la strada forestale Camana-Corona dei Pinci.  

.300 Aree di deposito.  
  Sono a disposizione lungo la strada forestale Camana-Corona dei Pinci, in località Casone. 
  A partire dall’inizio dei lavori, sono a disposizione gratuita dell’impresa. 
  Il loro utilizzo è da pianificare e concordare con anticipatamente con la DL. 
  Al termine dei lavori i piazzali dovranno essere puliti e ripristinati allo stato originale; gli oneri 

derivanti sono da computare nell’installazione di cantiere.  
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E 
DI SMALTIMENTO. 

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

423 Vincoli imposti dal committente. 

 .100 Piazzali messi a disposizione dalla direzione dei lavori. A partire dall'inizio dei lavori, sono a 
disposizione gratuita dell'impresa. 
Tutti i piazzali dovranno essere ripristinati perfettamente a lavori ultimati  

.300 L'utilizzo di terreni o fondi o parti di essi che l'imprenditore dovesse ritenere necessari 
all'esecuzione dei lavori in oggetto e non preventivamente liberati dal committente, devono 
essere richiesti direttamente dall'imprenditore al proprietario del fondo. 
Eventuali oneri aggiuntivi non sono riconosciuti dal committente se non espressamente 
indicati nel modulo di offerta  
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE. 

520 Protezione di persone e di beni immobili. 

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

 .100 Pericoli. 

 .110 L'imprenditore deve documentare di aver analizzato i pericoli maggiori seguenti: 
- essere colpiti da tronchi, rami, sassi; 
- caduta di alberi; 
- scivolare, inciampare, cadere su pendii o dalle opere di sostegno/controriva; 
- rimanere schiacciato; 
- pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso dei altre attrezzature di 

cantiere: 
Suddetto elenco è puramente indicativo  

523 Sicurezza sul lavoro. 

 .100 Si richiama l’Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1° gennaio 2022), scaricabile al seguente link: 

  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it 

In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento.  
- Il committente fornisce il foglio “Dichiarazione misure proprie al cantiere per garantire la 

sicurezza e la tutela della salute “ da inoltrare con l’offerta. 
Con la firma dell’offerta che vale anche per la “Dichiarazione misure proprie al cantiere per 
garantire la sicurezza e la tutela della salute”, la ditta dichiara che le misure adottate  ed 
eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a verificare affinché, in caso di 
effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure di sicurezza 
necessarie vengano puntualmente rispettate. 

.200 L'impresa deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare 
infortuni sul luogo di lavoro. 

 Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 

.300  Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 
“sicurezza”. 

.400 L'offerente deve documentare di adottare i necessari provvedimenti per garantire 
l'adempimento conforme alle prescrizioni delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

.500 Con riferimento all’art 48 del RLCFo, per chi svolge lavori di taglio ed esbosco a titolo 
professionale è obbligatoria la frequentazione di un corso di abilitazione riconosciuto dalla 
Sezione forestale e il superamento del relativo esame. 

530 Protezione del cantiere. 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 .100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 

 .110 Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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 .200  Contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali.  

 .210  Il committente è responsabile di accertare i possibili pericoli particolari quali ad esempio 
valanghe, piene, frane, ecc.  
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti:  
-  Caduta sassi/movimento di versante. 
L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e saranno remunerate mediante le 
posizioni di elenco prezzi (pos. CPN113.111.101).  

 .300  Sicurezza pubblica  
Il committente è responsabile di chiarire le misure inerenti la sicurezza pubblica (autorità, 
polizia, proprietari ecc.).  

   Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti:  
- presenza di sentieri escursionistici lungo il tracciato della nuova strada forestale, percorsi 

da escursionisti e bikers;  
- presenza della strada forestale Camana-Corona dei Pinci. 

  La sicurezza durante i lavori deve essere garantita dalla ditta appaltatrice durante tutte le 
fasi della lavorazione. L'imprenditore dovrà mettere in pratica i necessari accorgimenti per 
garantire il transito degli escursionisti, dei bikers e degli autoveicoli in sicurezza. 

  L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e saranno remunerate mediante le 
posizioni di elenco prezzi (pos. CPN113.111.101).  

532 Protezione di impianti esistenti. 

 .100  L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure 
particolari da prevedere.  
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.  

 .300 L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l'ambiente o che danneggiano le condotte e 
le canalizzazioni esistenti. 

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS)  
 Tel: +41 91 814 29 71 
 oppure via Centrale operativa della polizia al n. 117 

- Azienda acqua potabile e canalizzazioni: 
 LEA - LOCARNESE ENTE ACQUA 
 Via alla Morettina 9 
 6601 Locarno 
 Tel +41 91 756 32 51 

 Azienda Comunale Acqua Potabile (ACAP) 
 Via Livurcio 2 
 6622 Ronco s/Ascona 
 Fontaniere: Michel Poroli Bastone 
 Tel. +41 91 792 22 05 

- Ufficio tecnici comunali: 
 Comune di Losone, Ufficio tecnico comunale 
 Salita Renecone 1 
 6616 Losone  
 Tel.: +41 785 79 11 

tel:+41917563251
tel:+41917922205
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 Comune di Ronco s Ascona, Ufficio tecnico 
 Via Livurcio 2 
 6622 Ronco s/Ascona 
 Tel. +41 91 786 98 89 

540 Protezione dell'ambiente. 

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 .100 Prescrizioni. 

 .110  Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) del settembre 2002 "Protezione dell'aria sui cantieri edili - Direttiva aria cantieri" 
(stato: 2016), consultabile su: 

  Protezione dell’aria sui cantieri edili (admin.ch)  

 .200 Provvedimenti. 

 .210 Cantiere di gruppo A 
   Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 

preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 541.100 e dell’allegato n. 
5. 

  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

542 Protezione contro il rumore. 

 .100 Prescrizioni. 

 .110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. 
Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva UFAFP “Direttiva sul rumore dei 
cantieri”, ultima edizione.  

 .200 Provvedimenti. 

 .210 - Gruppo B per lavori edili rumorosi e molto rumorosi; 
- Gruppo A per i trasporti edili. 

  Nell’osservanza del principio di prevenzione i voli di elicottero, se necessari, dovranno 
essere programmati razionalmente e limitati allo stretto necessario. Essi dovranno essere 
eseguiti nel periodo diurno dei giorni feriali con una limitazione delle fasce orarie di volo (8-
12, 14-17). 

   Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 
preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 542.100 e dell’allegato n. 
5.  

  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

543 Protezione contro le vibrazioni. 

 .100 Prescrizioni. 

.110 Si richiama in particolare la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art.11 
(limitazione preventiva delle emissioni); la norma VSS/SN 640312 (danni su strutture); la 
norma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone). 

 .200 Provvedimenti. 

 .210  Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 
preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 543.100 e dell’allegato n. 
5.  

tel:+41917922205
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

551 Protezione delle acque di superficie. 

 .100 Prescrizioni. 

.110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla 
protezione delle acque” LPAc. 

 .200 Provvedimenti. 

 .210  Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 
preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 551.100 e dell’allegato n. 
5.  

  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

552 Protezione delle acque sotterranee. 

 .100 Prescrizioni. 

 .110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla 
protezione delle acque” LPAc.  

 .200 Provvedimenti. 

 .210 Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 
preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 551.100 e dell’allegato n. 
5.  

  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

553 Protezione del suolo. 

 .100 Prescrizioni. 

 .110 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla 
protezione dell’ambiente” LPAmb, e la relativa “Ordinanza contro il deterioramento del suolo” 
Osuolo. Si richiama inoltre la direttiva UFAM “Valutazione del suolo in funzione del suo 
riciclaggio. Idoneità al riciclaggio del suolo” 

  .200 Provvedimenti. 

 .210 Durante la fase di cantiere devono essere rispettate le prescrizioni, così come le misure 
preventive e di protezione citate nelle disposizioni della posizione 551.100 e dell’allegato n. 
5.  

  Oneri derivanti da tali prescrizioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE. 

630 Termini, scadenze. 

632 Inizio dei lavori. 

 .100 Giugno 2024  

 .200  La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto da parte delle 
autorità competenti. 

   Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori 
previsto da parte dell'aggiudicatario, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

633 Scadenze e termini intermedi. 

 .100 La realizzazione del nuovo collegamento forestale si estende su un periodo di 2 anni. 
   Il tratto stradale Corona dei Pinci – Survi dovrà essere realizzato (sistemazioni finali escluse) 

entro fine ottobre 2024. 

634 Collaudo. 

.100 Collaudo dell’opera. 
   Oggetto del collaudo è l’opera ultimata (cfr. pos. 900). Il collaudo avviene al termine dei lavori, 

secondo le indicazioni della DLL / Committente. 
   L’opera viene collaudata secondo le regole della norma SIA 118, art. 157 e seguenti. 
   Con il collaudo viene appurato, se l’opera rispetta le esigenze poste riguardo: direttive, qualità 

e funzionalità. Lavori di miglioria ed eliminazione di difetti apparsi in seguito devono avvenire 
senza impedimenti dei lotti successivi. 

.200 Esame tecnico di parti d’opera 
   È possibile che già durante i lavori del lotto in oggetto di questo contratto e prima del collaudo 

dell’opera, alcune parti d’opera vengano prese in consegna e utilizzate dal Committente risp. 
da coimprenditori. Per questo motivo è possibile un esame tecnico anticipato (SIA 118, art. 
158). 

   L’Imprenditore può chiedere l’esame tecnico di parti d’opera o componenti (p.e. costruzioni a 
più strati, condotte industriali, ecc.) che diventano inaccessibili con la continuazione dei lavori. 

   Il verbale dell’esame tecnico è parte integrante del collaudo. 

635 Fine dei lavori. 

 .100 Settembre 2025. 

640 Premi, penali, regola bonus-malus. 

642 Penali. 

 .100 Penalità per ritardi: 
Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, la Stazione appaltante 
(STA) esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. La STA 
applicherà inoltre una multa convenzionale fissata per ogni giorno di ritardo in ragione di: 
Fr. 150.- (centocinquanta), per lavori  fino a Fr. 40'000.-- 
Fr. 200.- (duecento), per lavori da Fr. 40'000.-- a Fr.  1'000'000.-- 
Fr. 400.- (quattrocento), per lavori  oltre Fr. 1'000'000.--. 
 
Qualora durante il periodo dei lavori, per condizioni meteorologiche avverse superiori alla 
media degli ultimi 5 anni, ci dovessero essere giornate lavorative perse, queste condizioni 
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daranno diritto a un adeguamento dei termini contrattuali soggetti a penali. 
Le penali vengono applicate anche ai termini intermedi. 

650 Procedure in caso di litigio. 

651 Procedure in caso di litigio. 

 .200 Altre procedure in caso di litigio. 
 Eventuali vertenze saranno sottoposte al pretore di Locarno Campagna. 
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700 NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI. 

720 Normative SIA 

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

 .100 Le norme SIA citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in 
vigore alla data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). 

 In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB. 

730 Normative VSS 

731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 

.100  Sono applicabili le norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data d'inoltro 
dell'offerta). 

740 Normative di altre associazioni professionali 

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

.100 Prescrizioni federali. 

.200 Prescrizioni cantonali. 

.300 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 risp. .200, oltre al 
presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e 
cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, 
sui rumori, ecc. 

.400 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

.500 Prescrizioni proprietari di aziende: 
 FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, Rete di canalizzazione, 

Televisione via cavo, Azienda gas, UPC. 

.600 Le eventuali prescrizioni complementari relative alle pos. 741.400 risp. .500 vengono 
allegate agli atti o sono contenute nei rispettivi elenchi prezzi. 

.700 Prescrizioni SUVA. 
 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 

salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla norma SIA 465 
"Sécurité des ouvrages et des installations". 

R .900 “Condizioni Particolari” edite dal Dipartimento del Territorio (ed. 1995). Il punto 1.43 lett. D) è 
soppresso. 

R .910 Devono inoltre essere rispettate le ordinanze federali relative alla prevenzione degli infortuni 
(OPI; direttive CFSL, ecc.)  

R .920 Per la pavimentazione dev’essere rispettata la direttiva cantonale “Indicazioni sulla 
pavimentazione per la realizzazione e il risanamento di strade forestali.” 

750 Esigenze particolari. 
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751 Esigenze particolari riguardo all'opera. 

.100 Per i trasporti 

 I trasporti di tutti gli inerti, che non vengono eseguiti direttamente dalla ditta, devono essere 
effettuati da trasportatori svizzeri. 

.200 Strato di fondazione 
Per l’esecuzione della fondazione stradale valgono le disposizioni della norma SN 40 580 e 
SN 40 585b. 
Il numero di passaggi, dipendenti dall’efficacia dei mezzi costipanti impiegati, sono da 
stabilire dalla ditta, previo accordo con la DL. 
La norma SN 40 585b definisce il valore ME secondo il criterio del traffico.  

 In tutti i casi sulla plania ME minimo di 80 MN/m2. 

.200 Pavimentazione 

Per pavimentazione delle strade forestali è prevista la miscela bituminosa AC TDS 16 con 
componente riciclata (AC T 16 N Ra), che deve rispettare i requisiti della AC 16 N. 
La posa deve essere eseguita con finitrici provviste di dispositivo di guida elettronica. Gli  
oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Non verrà computato alcun supplemento di prezzo per difficoltà di posa dovute a superfici 
sghembe o irregolari, oppure alle forti pendenze longitudinali. 
Difetti di quota nella posa sono da correggere, ev. da rifare (fresature, ricarico). Nidi di ghiaia 
e parti grasse instabili sono da risanare secondo indicazioni della DL. Questi lavori sono a 
carico della ditta e dovranno essere eseguiti tempestivamente. 

 Prima di procedere alla posa della miscela bituminosa, la superficie della fondazione dovrà 
essere sgomberata accuratamente da tutti i materiali estranei. 
Il peso dei rulli compressori dovrà essere scelto in modo da evitare ogni rottura degli 
elementi litodei nelle miscele. 
I rulli devono essere bagnati unicamente con acqua; è escluso assolutamente l’impiego di 
tutti i prodotti in cui il legante è solubile (nafta, benzina, ecc.). 
Per le forniture e le prestazioni computate al mq, la superficie viene misurata sui piani delle 
planimetrie, senza supplementi per pendenze trasversali o longitudinali. 

.300 Gli apparecchi come motoseghe, soffiatori, decespugliatori e simili utilizzati sul cantiere 
devono essere alimentati unicamente con benzina alchilata. Inoltre, è pure obbligatorio l’uso 
di oli da catena biodegradabili. L’offerente deve tenerne conto nella formulazione dei prezzi 
unitari. 

R 790 Deroghe alle norme SIA. 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 

R .100 Deroghe alla norma SIA 118, art. 86 cpv. 1-3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 
Committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. Fanno eccezione le 
modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi; 
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R .200 Deroga alla norma SIA 118, art. 149 cpv. 2. 
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 

R .300 Deroga alla norma SIA 118, art. 154 cpv. 2. 
Il contratto, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 

R .400 Deroga alla norma SIA 118, art. 158 cpv. 1. 
L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di 
parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 

830 Disposizioni riguardanti il cantiere 

831 Disposizione riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

 .100 Secondo quanto definito nelle posizioni 371.100, 371.200 e 371.300 

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

841 Misurazioni. 

 .100 Concetto. 

 .110 Le misurazioni vengono effettuate a cura e a carico dell’imprenditore. La Direzione dei lavori 
fornirà le indicazioni occorrenti direttamente o sulla base dei piani esecutivi.  

842 Tracciamenti 

 .100 Concetto. 

 .110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della 
consegna dei lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'imprenditore è 
responsabile dei tracciamenti per l'esecuzione, che saranno controllati dalla Direzione dei 
lavori.  

860 Demolizione controllata, ripristino. 

862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori. 

 .100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 
lavori o della chiusura del cantiere. 

 .110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve 
avvenire come allo stato esistente prima dell’inizio dei lavori; tutti gli oneri che ne derivano 
sono da comprendere nei prezzi unitari. 

  Per la strada forestale Camana – Corona dei Pinci sarà allestita una prova a futura memoria 
da parte della direzione lavori; essa è vincolante per l’assuntore. 

  Il committente e la direzione dei lavori, secondo necessità, si riservano di allestire altre prove 
a futura memoria attestanti, ad esempio, lo stato dei manufatti o dei terreni interessati dai 
lavori. 

880 Prove, campioni 

882 Controlli e prove.  

 .200 Materiali e prodotti 

 .210 Controlli e prove di qualità dei materiali e prodotti. 
  La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a 

carico dell’impresa, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori accreditati. 

 .220 Prescrizioni per miscele bituminose compattate. 
  Quale base per le esigenze di qualità e per l’esecuzione delle prove vale il “Concetto di 

garanzia della qualità per le miscele bituminose compattate e gli aggregati impiegati 
nell’ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse. 

  In caso di non conformità, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei lavori di 
pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura definita nel 

http://www.ti.ch/dc-commesse
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documento "Conformità alle esigenze normative e contrattuali: procedura, penalità e 
garanzie" reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse. 

 .300 Controlli e prove di qualità dei materiali e prodotti. 

 .310 Il laboratorio che esegue le prove di competenza dell’impresa prescritte dalla norma SN 640 
434a dev’essere accreditato e riconosciuto dalle competenti autorità. Il committente si 
riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio neutro. 

 .320 Il trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle condizioni 
descritte nella norma SN 640 434a. Al committente potranno essere addebitate 
responsabilità in questo ambito unicamente quando egli avrà dato il suo accordo scritto per il 
trasporto o la posa in deroga alla condizioni prescritte dalla norma indicata. 

 
  

http://www.ti.ch/dc-commesse
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. 

930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 

 .100 Assicurazione dell'imprenditore. 
Di norma l'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente 
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per 
soli danni materiali o corporali): 
- opere soggette alla LCPubb o CIAP:  5'000'000.-- 
 
La prova della stipulazione dell’assicurazione RC è richiesta prima della firma del contratto. 

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

941 Rapporti. 
 
 .100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 

 .110 Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globale. 

Per lavori secondo prezzo forfettario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni 
giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 .120 L'impresa deve trasmettere alla DL, giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto giornaliero 
del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai e delle macchine 
impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come 
pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 .130 Quotidianamente saranno tenute a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali miscele 
bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc. 

.140 I rapporti di cui ai precedenti capoversi devono essere riempiti coscienziosamente e in modo 
completo. 

.150 L'impresa non potrà valersi del contenuto di tali rapporti per formulare pretese o 
rivendicazioni di qualsiasi natura in relazione ai prezzi dell'offerta perfezionata. 

942 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 

 .200 Prezzi fissi, senza variazioni. 

944 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 .100 Piano dei pagamenti del committente. 

 .110 Le fatture sono da indirizzare al Committente. 

 .120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 2 esemplari (1 originale + 1 copia). 

 .400 Pagamenti di situazione. 

 .410 Condizioni e spiegazioni. 
  a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 

maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
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eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'e.p. e con i 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno 
rifiutati. 

 I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli 
stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione della 
liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte 
le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non 
conformi. 

 .420 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
  Pagamento parziale (acconto). 
  Mensile. 
  Con trattenuta oltre i limiti di cui alla pos. 945.400 

 .430 Pagamento finale. 
  Senza trattenuta. 
  Con garanzia solidale. 

 .600 Pagamenti per lavori a regia. 
  Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta oltre i limiti d'importo di cui alla pos. 945.400, 

vedere anche pos. 700, CPN 102 (presente fascicolo). 

 .700 Indennità intemperie. 
  La retribuzione delle indennità per intemperie (parte non coperta dalla cassa 

disoccupazione) che l'imprenditore versa al dipendente secondo CCL, avverrà in 
proporzione al volume di lavoro. Viene riconosciuto l'1% (categoria: genio civile) dell'importo 
delle situazioni rispettivamente della liquidazione. 
 Un importo pari all'1% per lavori a misura, escluse le regie, deve essere aggiunto sul foglio 
ricapitolativo, prima dell'IVA. 
 In fase esecutiva per lavori a regia verranno applicate le tariffe orarie comprensive di 
indennità intemperie. 

 .800 Trattenute. 
Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta in % 
del valore delle prestazioni, secondo norma SIA 118. 

945 Liquidazione finale. 

 .100 Condizioni speciali per la liquidazione finale. 

 .110 Variazioni di quantità. 
  Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
  Vedi pos. R791.100 risp. .200, CPN 102 (presente fascicolo). 

 .200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 

.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la DL e 
consegnate entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può allestire la 
liquidazione a spese dell'impresa. 

 Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 

 .400 Trattenute. 
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Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta in % 
del valore delle prestazioni, secondo norma SIA 118. 

946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 

 .700 Le tasse di bollo relative alla stipulazione del contratto andranno completamento a carico 
dell'assuntore. 

R 949 Regolamentazione per la formazione di nuovi prezzi e la presentazione di richieste e 
pretese 

  La formazione di nuovi prezzi è ordinata dalla DL. 
La richiesta di formazione di nuovi prezzi deve essere formulata dall'assuntore. 
Tale richiesta deve essere presentata in linea di massima due settimane prima dell'inizio dei 
lavori relativi alla nuova posizione. 

 
Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 
- giustificazione della richiesta, 
- eventuali altre posizioni in analogia già presenti in EP, 
- analisi indicando il numero della posizioni secondo CPN e i quantitativi, 
- listini prezzi dei materiali impiegati e relativi sconti applicabili, 
- eventuale offerta di subappaltatori o fornitori (presentata in originale). 
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA 
 

Membro/i dirigente/i effettivo/i o direttore iscritto a RC con diritto di firma: 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………..…………………………………… 

Formazione (titolo professionale / diploma): ..................................................................................................... 

Data del diploma: …………………………………………..……………………...…………………………………... 

Esperienza professionale: ………………………………………………………..………………………………… 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………..………. 

Formazione (titolo professionale / diploma): .............................................................. 

Data del diploma: ……………………………………………..……………………...……. 

Esperienza professionale: ………………………………………………………..………. 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………..………. 

Formazione (titolo professionale / diploma): .............................................................. 

Data del diploma: ……………………………………………..……………………...……. 

Esperienza professionale: ………………………………………………………..………. 
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Atto di costituzione del CONSORZIO 
 

NOMINATIVO DEL CONSORZIO: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Il Consorzio è composto dalle seguenti ditte: 

DITTA PILOTA: 

Nominativo: ……………………………………………………………………… 

Sede:  ……………………………………………………………………… 

Quota Consorzio: …………………% 

Timbro e firma legali: ………………………………………………………………….… 

Cognome e nome: …………………………………………………………..………… 

 

DITTA 1 CONSORZIATA: 

Nominativo: ……………………………………………………………………… 

Sede:  ……………………………………………………………………… 

Quota Consorzio: …………………% 

Timbro e firma legali: ………………………………………………………………….… 

Cognome e nome: …………………………………………………………..………… 

 

DITTA ………. CONSORZIATA (compilare per ogni ditta consorziata): 

Nominativo: ……………………………………………………………………… 

Sede:  ……………………………………………………………………… 

Quota Consorzio: …………………% 

Timbro e firma legali: ………………………………………………………………….… 

Cognome e nome: …………………………………………………………..………… 
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Elenco dei subappaltatori 

Subappaltatori autorizzati secondo pos. 226.100, per ogni subappalto indicare un solo nominativo (art. 37 
RLCPubb/CIAP). L’indicazione di più nominativi comporterà l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

L’offerente deve allegare le offerte dei subappaltatori alla propria offerta, conformemente all’art. 24 
cpv. 3 lett. e) RLCPubb/CIAP. 

Opere subappaltate Nome ditta Indirizzo 
                Recapito 

(nome / tel. / fax / e-
mail) 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

 
 
 

Modello di “Dichiarazione del subappaltante” 
(presentare una dichiarazione per ogni subappaltante 

 
 

Con la presente dichiaro di essere d’accordo per eseguire le opere di ………………. quale subappaltante per 
il progetto “PIF Corona dei Pinci – Alpe Zota. Nuova strada forestale Corona dei Pinci - Giumella.” e mi impegno 
a non presentare un’offerta come ditta singola o consorziata nell’ambito della presente procedura di appalto. 
 
 
 
 
 
Luogo e data: 
 
 ………………….……………………… 
 
 
Timbro e firma legale: 
  
………………………………………… 
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Elenco dei fornitori previsti 

L’offerente deve indicare nella seguente lista i fornitori che ha previsto. Egli può completare la lista secondo 
necessità. 

 

Prestazione Nome, indirizzo 

Fornitore miscela prevista per la semina ………………………………………………… 

Fornitore misto granulare ………………………………………………… 

Fornitore calcestruzzo riciclato RC-C ………………………………………………… 

Fornitore di pietra naturale (blocchi da cava, …) ………………………………………………… 

…………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………………. ………………………………………………… 

……………………………………………………. ………………………………………………… 
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Referenze ed esperienza dell’impresa (del consorzio) negli ultimi 10 anni 

Referenza 1 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza 2 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza 3 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza 4 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza 5 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza 6 

Oggetto  

Mandante  

 
Persona responsabile 

 

Funzione 
 

No. telefono 
 

E-mail 
 

Breve descrizione 
delle prestazioni 

 

 

 

 

Descrizione 
compito svolto 

 

 

 

 

L’oggetto è stato 
eseguito 

come 
mandatario 
individuale 

 
come  
consorzio 

se consorzio  
indicare la % di 
partecipazione 

 
% 

 
come 
capofila 

Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano 

 

 

 

Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori: 
specificare nomi e 
prestazione eseguita 

 

 

 

 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 

 Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Formazione apprendisti negli ultimi 5 anni 

Compilare una tabella per ogni impresa in caso di consorzio. 

 
Apprendista 
(cantiere + 

amministrativi) 

Contratto tirocinio Anno scolastico (l’anno di valutazione cambia a partire dal 1° 
ottobre) Valido dal 01.10.23 al 30.09.24 

Totale 

Inizio Fine 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Totale ……….. 
 

Numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta   

 
Nel caso in cui l’offerente avesse fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti allegare la dichiarazione 
rilasciata dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) che attesti come l’offerente abbia annunciato 
la messa a disposizione del posto di tirocinio tramite il formulario del rilevamento e che tuttavia nessun apprendista è 
stato trovato. Ogni richiesta equivale a un’apprendista. 
 

 
Contributo alla formazione professionale negli ultimi 5 anni 

Compilare una tabella per ogni impresa in caso di consorzio. 

Importante: valgono unicamente i contratti di lavoro in vigore (stipulati) dal 1° luglio 2019 (compreso). 
 

Dipendente Certificati o attestati professionali Contratto di lavoro Totale 

Genere Conseguimento Inizio Fine Durata 

             

             

             

             

             

             
 

            
 

            
 

            

Totale   

 

Numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione professionale) 
al momento dell’inoltro dell’offerta 
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“PIF Corona dei Pinci – Alpe Zota.  

Nuova strada forestale Corona dei Pinci – 
Giumella.” 

 
 
 

Responsabile della sicurezza: 
 
Nominativo dell’addetto alla sicurezza sul cantiere 
 (allegare i relativi certificati) 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
Misure proprie al cantiere 

per garantire la sicurezza e 
la tutela della salute 
art. 3 della OLCostr. 

 
 
La Ditta dichiara che le misure adeguate a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori 
secondo l’Ordinanza sui lavori di costruzione sono state integrate nella presente offerta, e inoltre si impegna a 
verificare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure di sicurezza 
necessarie vengano puntualmente rispettate. 
 
 
Per la firma fa stato quella apposta in copertina. 
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Lista degli allegati: 

1. Estratto CN 1:25'000. 

2. Condizioni di proprietà. 

3. Piano generale degli interventi d’allacciamento stradale. 

4. Piano delle aree di cantiere e zone di protezione delle acque sotterranee. 

5. Elenco delle misure ambientali da applicare per il cantiere. 

6. Piano d’emergenza e di interventi in caso di incidente ambientale e/o inquinamento nelle zone di 
protezione delle acque.  

 

 

Lista dei piani allegati: 

Piano n. 01: Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella. Tratta Corona dei Pinci – Survi. Planimetria 
generale. Scala 1: 500. 

Piano n. 02:  Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella. Tratta Survi – Faedo – Planimetria 
generale, scala 1: 500. 

Piano n. 03:  Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella – Profili longitudinali. Scala 1: 500. 

Piano n. 04: Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella. Tratta Corona dei Pinci – Survi. Profili 
trasversali. Scala 1: 200. 

Piano n. 05: Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella. Tratta Survi – Faedo – Profili trasversali. 
Scala 1: 200. 

Piano n. 06: Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella – Sezioni tipo. Scala 1: 50 / 20. 
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ELENCO PREZZI 
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Schema oneri sociali 
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Schema di calcolo 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere da impresario costruttore
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione Parti d'Opera

R .100 L'Opera viene suddivisa nelle seguenti Parti d'Opera:
- CP-SU: Tratta Corona dei Pinci - Survi
- SU-FA: Tratta Survi - Faedo

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC)
Sezione TICINO.
Data di edizione in vigore.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Prezzi fissi senza variazioni.
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie
di personale.

.003 Personale qualificato. :CP-SU 100 h ...................... ......................
:SU-FA 50 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario. :CP-SU 70 h ...................... ......................
:SU-FA 35 h ...................... ......................

.005 Personale in formazione. :CP-SU 40 h ...................... ......................
:SU-FA 20 h ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione quello in
vigore al momento dell'inoltro
dell'offerta.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore.

Ribasso % ....................

Prezzo unitario = Fattore.
Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = .................... :CP-SU 10'000 up ...................... ......................
:SU-FA 5'000 up ...................... ......................

300 Inventario

Riporto .................



Pagina: 64
11.03.2024

Progetto: Patriziato di Losone
Opere da impresario costruttore
Nuova strada forestale Corona dei Pinci-Giumella

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V23)

300 -------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione: quello in
vigore al momento dell'inoltro
dell'offerta.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore
compresa la conduzione.

Ribasso % ....................

Prezzo unitario = Fattore.
Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = .................... :CP-SU 20'000 up ...................... ......................
:SU-FA 10'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi.

R .110 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato. 
up = CHF. :CP-SU 5'000 up ...................... ......................

:SU-FA 2'500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.
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011.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
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021.100 . Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.
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022.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
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031.710 ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.



Pagina: 71
11.03.2024

Progetto: Patriziato di Losone
Opere da impresario costruttore
Nuova strada forestale Corona dei Pinci-Giumella

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/23 (V23)

032.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.
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032.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.102 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra E_v e ME.
Concerne pos. 284.141.
Computo: prove di carico. 
Tutte le spese derivanti
incluse.
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112.102 :CP-SU 1 pz ...................... ......................
:SU-FA 1 pz ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------

133 Prelievo di campioni.

.100 Prelievo di campioni bituminosi (SN EN 12 697-27).

.110 Prelievo di campioni da miscela bituminosa cilindrata.

.112 Dalla zona della coclea con-
vogliatrice del banco di stesa
della finitrice. :CP-SU 6 pz ...................... ......................

.400 Messa in deposito e smaltimento di campioni di riserva.

.410 Miscela bituminosa.

.411 Messa in deposito a regola
d'arte fino al campionamento o
allo smaltimento se non viene
eseguito il campionamento.
Scatola di cartone.
Messa in deposito:
Nel laboratorio di prova. :CP-SU 6 pz ...................... ......................

.412 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di riserva se non
viene eseguito il campionamen-
to.
Scatola di cartone.
Computo: numero di recipienti,
compresa la miscela bituminosa
nel recipiente. :CP-SU 3 pz ...................... ......................

136 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.100 Manodopera, a regia.

.101 Categoria .................... :CP-SU 1 h ...................... ......................

200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione
e discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

280 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

284 Prove su strati di fondazione non legati.

.100 Portata.

Riporto .................
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284.141 Prova di carico con piastra
(SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso vedi. pos.
112.102.
Modulo di compressibilità ME
minimo: 80 MN/m².
Esecuzione: a gruppi di almeno
3 prove per intervento.
up = pz.
Tutte le spese derivanti
incluse. :CP-SU 3 up ...................... ......................

:SU-FA 3 up ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Preparazione dei campioni.

.300 Confezione di provini di miscela bituminosa.

.310 Con compattatore Marshall a impatto (SN EN 12 697-30).

.311 Campione per prova Marshall.
Temperatura di compattazione
secondo la premessa nazionale
della norma SN EN 12 697-30.
50 colpi. :CP-SU 2 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Composizione della miscela.

.111 Determinazione del contenuto
di legante solubile
(SN EN 12 697-1), della granu-
lometria (SN EN 12 697-2),
della massa volumica mediante
procedimento matematico
(SN EN 12 697-5). :CP-SU 4 pz ...................... ......................

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,

Riporto .................
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414.121 scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). :CP-SU 2 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.
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011.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CP-SU 1 gl ...................... ......................

:SU-FA 1 gl ...................... ......................

.002 Le prestazioni che secondo
l'impresa non sono comprese
nel capitolo 113 e di
conseguenza sono da
indennizzare separatamente.
Successivamente non potranno
più essere fatte ulteriori
rivendicazioni. 
up = gl. 
Descrizione:

Riporto .................
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111.002 ..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. :CP-SU 1 up ...................... ......................

:SU-FA 1 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CP-SU 1 gl ...................... ......................

:SU-FA 1 gl ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

246 Strutture di protezione per piante, compresi le fondazioni
o l'ancoraggio.

.301 Barriera di protezione in
legno da posare a valle dello
scavo, in scarpata. 
Altezza minima 60 cm.
Fornitura di tutto il
materiale necessario (tavole,
ferri d'armatura, picchetti in
legno, ....), posa, messa a
disposizione per tutta la
durata delle prestazioni
dell'imprenditore e rimozione.
Computo: lunghezza barriera
posata.
up = m. :CP-SU 350 up ...................... ......................

:SU-FA 350 up ...................... ......................

900 Prestazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................



Pagina: 80
11.03.2024

Progetto: Patriziato di Losone
Opere da impresario costruttore
Nuova strada forestale Corona dei Pinci-Giumella

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V23)

920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Attrezzature speciali per la sicurezza sul lavoro e la pro-
tezione della salute, per l'intero cantiere.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Prestazioni per garantire la
sicurezza (art. 3 Ordinanza
sui lavori di costruzione) che
l’imprenditore ritiene non
comprese in quelle già
proposte dal Committente.
Per tutta la durata delle
prestazioni del imprenditore.
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. :CP-SU 1 gl ...................... ......................

:SU-FA 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.
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020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.

.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.
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031.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.

.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.
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031.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.141 Superficie di taglio da m2
0,61 a 1,20.
Scavo, estirpazione e
smaltimento delle ceppaie. 
Tutte le spese derivanti
incluse. :CP-SU 160 pz ...................... ......................

:SU-FA 60 pz ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 I trasporti all'interno del cantiere fino al luogo d'im-
piego o di carico sono compresi, ad eccezione del materiale
di riempimento.

.200 I lavori a mano vengono retribuiti solo se sono descritti
esplicitamente nell'elenco prestazioni.

.300 La messa in deposito intermedio laterale o il carico di-
retto sul mezzo di trasporto sono compresi nelle prestazio-
ni corrispondenti.

.400 Per i movimenti di terra, sono comprese le scarpate con pen-
denza fino a 1:3 e le scarpate con pendenza superiore a 1:3 e
di altezza fino max m 1,0.

.500 L'elenco prestazioni può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Anche per queste
posizioni, per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni
relativo agli acconti si applica l'art. 146 della norma
SIA 118.

.600 Valutazione del committente.
Quando l'entità dei lavori o delle forniture previste di-
pende dalle condizioni atmosferiche o da altre circostan-
ze, ed è quindi difficilmente prevedibile, il committente
esegue delle valutazioni di costo. Per le posizioni
contrassegnate da "Valutazione del committente" non si appli-
ca la norma SIA 118, art. 86 "Modifica delle quantità".
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011.600 Unità = up, prezzo unitario = Fr. 1.-. La liquidazione viene
eseguita a regia.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per la rimozione di piante:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Allestimento delle piante abbattute con tronco di dia-
metro superiore a mm 100 in pezzi di lunghezza m 1,0.
. Messa in tagliola delle piante rimosse.
. Ponteggi di lavoro fino a m 3,0.

.120 Per gli smontaggi:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Pulitura preliminare del materiale destinato alla
riutilizzazione.
. Ponteggi di lavoro fino a m 3,0.

.130 Per le demolizioni: separazione e selezione del materiale
di demolizione in frazioni singole.

.140 Per i trasporti all'interno del cantiere:
. Carico.
. Trasporto.
. Scarico.

.150 Per lo sgombero di materiale: trasporto.

.160 Per i tracciamenti: materiale di tracciamento.

.200 Per i movimenti di terra e la modellatura del terreno.

.210 Per tutti i movimenti terra e i lavori di modellatura del
terreno:
. Provvedimenti contro la formazione di polvere.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico,
fosse drenanti e simili.

.220 Per la rimozione o lo scavo dello strato superiore e infe-
riore del suolo nonché del materiale del sottosuolo: carico
sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedio
laterale.

.230 Per l'esecuzione di depositi intermedi di materiale del
suolo:
. Spianamento della superficie.
. Garanzia dello smaltimento delle acque.

.240 Per i lavori di spianamento: uguagliamento del materiale
mediante riporto o rimozione, con livellamento delle quote
all'interno di una zona di lavoro di m 20,0.

.250 Per la messa in opera di materiale del sottosuolo: messa in
opera a strati e compattazione degli stessi.
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012.260 Per lo scavo di fondazioni, trincee e fosse: esecuzione
del planum.

.270 Per la messa in sicurezza e la protezione di condotte: mate-
riale ausiliario.

.280 Per la sbadacchiatura di trincee e fosse:
. Montaggio e smontaggio nonché manutenzione delle sba-
dacchiature durante il periodo di utilizzo.
. Fornitura, messa a disposizione, manutenzione e sgombero
del materiale di sbadacchiatura.

.300 Per le condotte, le canalette, i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a condotte e a pezzi speciali:
. Posa, fissaggio e sigillatura.
. Guarnizioni.
. Pulizia prima del collaudo.

.320 Per gli avvolgimenti: messa in opera e compattazione del ma-
teriale di avvolgimento.

.330 Per la posa di canalette e di mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Scavo.
. Calcestruzzo secondo tabella nell'appendice.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Calcestruzzo per fondazioni.
. 2 allacciamenti alle condotte, compresi i raccordi-fodera
con la formazione di canalette e di banchine per i pozzetti
di ispezione, un allacciamento alla condotta per tutti gli
altri tipi di pozzetti.
. Giunti con guarnizione elastica o incollaggio.
. Copertura provvisoria.

.400 Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione.

.410 Per l'esecuzione del planum: compattazione del sottosuolo.

.420 Per la posa di geotessili:
. Tagli.
. Sovrapposizioni.

.430 Per la messa in opera di strati di fondazione:
. Compattazione a strati di max m 0,25.
. Esecuzione della plania grezza.
. Se necessario innaffiamento durante la messa in opera.

.440 Per l'esecuzione della plania definitiva:
. Uguagliamento del materiale.
. Compattazione.

.450 Per la posa di elementi di delimitazione:
. Scavo.
. Calcestruzzo per fondazione secondo il profilo tipo.
. Casserature laterali.
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012.450 . Fugatura dei masselli.
. Taglio dei masselli.

.460 Per l'esecuzione di selciati e lastricati:
. Strato di uguagliamento in sabbia, pietrischetto o malta,
compreso il prodotto adesivo.
. Ripassatura dei selciati con piastra vibrante.
. Fugatura dei selciati con sabbia.
. Supporti ausiliari.

.470 Per l'esecuzione di pavimentazioni legate con acqua:
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.480 Per l'esecuzione di pavimentazioni inverdite:
. Collegamento con lo strato di fondazione.
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.600 Per i manufatti.

.610 Per l'esecuzione di fondazioni: compattazione del materia-
le della fondazione.

.620 Per le casserature:
. Fornitura e messa a disposizione del materiale di casse-
ratura.
. Prodotto disarmante.
. Irrigidimenti.
. Sfrido del materiale di casseratura.
. Pulitura del materiale di casseratura.

.630 Per l'esecuzione di murature di rivestimento:
. Malta per la posa.
. Riempimento fra la muratura di rivestimento e le parti
d'opera portanti.
. Prodotto adesivo.

.640 Per l'esecuzione di muri e di pareti:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.650 Per la posa di copertine e di pietre di coronamento: posa e
fugatura.

.660 Per la posa di scale: materiale per la posa.

.700 Per la messa in sicurezza di scarpate e di argini.

.710 Per la posa di gabbioni:
. Fornitura, messa a disposizione e messa in opera di ir-
rigidimenti provvisori e definitivi prima del riempimento.
. Riempimento con pietrame.
. Posa ordinata delle facce in vista.

.720 Per il consolidamento di scarpate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra naturale e legno:
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012.720 . Costruzione retrostante.
. Riempimento con materiale terroso.

.730 Per i lavori di protezione contro l'erosione:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.740 Per l'inverdimento con procedimento di idrosemina:
. Semente.
. Ammendanti.
. Condotte flessibili fino a m 25.

.800 Per le superfici verdi e gli impianti con acqua.

.810 Per le miscele di substrato:
. Miscelazione.
. Ammendanti.

.820 Per la messa in opera dello strato inferiore del suolo:
compattazione leggera.

.830 Per l'esecuzione di planie per superfici da piantumare o se-
minare: rimozione di radici, pietre e altri materiali
estranei superiori a mm 30x30x50 e carico sul
mezzo di trasporto.

.840 Per le impermeabilizzazioni in teli e stuoie:
. Taglio del materiale di impermeabilizzazione.
. Prova di tenuta.

.850 Per le impermeabilizzazioni con leganti minerali:
. Rimozione del materiale eccedente messo in opera lungo i
bordi.
. Prova di tenuta.
. Miscelazione.
. Misure di protezione contro gli effetti del vento.
. Compattazione.
. Mantenimento dell'umidità fino al riempimento.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per la piantumazione e la semina.

.110 Per la fornitura di piante: cura fino alla piantumazione.

.120 Per i lavori di piantumazione:
. Distribuzione e ripartizione delle piante.
. Scavo di buche, allentamento del fondo, messa a dimora del-
le piante e ricoprimento.
. Rimozione dei materiali ausiliari d'imballaggio.
. Taglio delle estremità delle radici e delle parti fuori
terra.
. Fissaggio, compreso il materiale necessario per piante
fino a m 4,0 di altezza.
. Primo innaffiamento.
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013.130 Per i lavori di semina:
. Integrazione della semente.
. Cilindratura.

.140 Per il primo taglio del tappeto erboso:
. Taglio, compresi la raccolta, lo sgombero e lo smalti-
mento dell'erba tagliata.
. Cilindratura successiva.
. Rimozione di radici, pietre e altri materiali estranei su-
periori a mm 30x30x50 e carico sul mezzo di trasporto.
. Risemina.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per le recinzioni e la segnaletica:
. Richiesta delle autorizzazioni necessarie.
. Spostamenti durante il periodo di utilizzo concordato.

.120 Per la rimozione di piante:
. Sgombero e tasse di deposito per il materiale tagliato, le
ceppaie e simili.
. Fresatura o rimozione mediante scavo delle ceppaie
durante i lavori di abbattimento.

.130 Per gli smontaggi:
. Sgombero dei rifiuti.
. Tasse di deposito.
. Preparazione del materiale rimosso prima della riutiliz-
zazione.

.140 Per le demolizioni:
. Sgombero dei rifiuti e del materiale rimosso.
. Tasse di deposito.

.150 Per i lavori di pulizia: sgombero e tasse di deposito.

.160 Per lo sgombero di materiale:
. Carico di materiale dal deposito intermedio del
cantiere.
. Tasse di deposito.
. Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.200 Per i movimenti di terra e la modellatura del terreno.

.210 Per i lavori di rimozione o di scavo dello strato superiore e
inferiore del suolo nonché del materiale del sottosuolo:
. Sgombero e tasse di deposito.
. Rimozione della vegetazione.
. Allestimento del deposito intermedio.
. Difficoltà durante lo scavo causate da roccia, trovanti,
fondazioni, condotte, gelo e simili.
. Esecuzione della plania.

.220 Per l'allestimento del deposito intermedio: semina e cura.

.230 Per i lavori di spianamento: terrazzamenti di scarpate.
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014.240 Per la messa in opera del materiale del sottosuolo:
. Compattazione con classe di resistenza elevata a partire
da S2.
. Stabilizzazione del materiale del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla quo-
ta nominale.
. Messa in opera del materiale sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0 dalla quota nominale.
. Rimozione di pietre o blocchi di roccia superiori a
t 0,3.
. Esecuzione della plania.

.250 Per lo scavo di fondazioni, trincee e fosse:
. Sgombero e tasse di deposito.
. Difficoltà durante lo scavo causate dalla presenza di roc-
cia, trovanti, fondazioni, condotte, gelo, radici e simi-
li.
. Messa in opera di sbadacchiature.
. Difficoltà durante lo scavo causate dalla presenza di
sbadacchiature.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte.
. Scavo di trincee in scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.260 Per la messa in sicurezza e la protezione di condotte:
sondaggi.

.270 Le difficoltà durante lo scavo di trincee in strati compatta-
ti, in scarpate con pendenza superiore a 1:3, in roccia, in
corrispondenza di condotte e radici nonché la rimozione di
trovanti.

.300 Per le condotte, le canalette, i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a condotte e a pezzi speciali:
. Scavo di trincee e di fosse.
. Taglio di tubi.
. Avvolgimenti.
. Prova di tenuta.

.320 Per gli avvolgimenti: casseratura e armatura.

.330 Per la posa di canalette e di mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Elementi finali e testate nonché raccordi a condotte.
. Coperture per canalette.
. Taglio di canalette e di coperture.
. Raccordi a dispositivi di scarico.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Scavo di fosse.
. Coperture per pozzetti.

.400 Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione.

.410 Per la posa di geotessili: fissaggio alle parti d'opera.

.420 Per la messa in opera di strati di fondazione:
. Plania definitiva.
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014.420 . Compattazione con classe di resistenza elevata a partire
da S2.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.

.430 Per la posa di elementi di delimitazione:
. Giunti di movimento.
. Curve con raggio fino a m 30,0.
. Taglio di bordure e di cordonetti.

.440 Per l'esecuzione di selciati e lastricati:
. Tagli.
. Fugatura con malta.
. Campioni e demarcazioni.
. Rinforzo dei bordi.
. Dime per esecuzione in curva.
. Superfici concave e convesse.
. Riempimento con substrato e semina negli elementi griglia-
ti per tappeto erboso.
. Protezione dall'umidità capillare.

.450 Per l'esecuzione di pavimentazioni legate con acqua: coper-
tura con pietrischetto, ghiaia o simili.

.460 Per l'esecuzione di pavimentazioni inverdite:
. Copertura con pietrischetto, ghiaia o simili.
. Semina.

.500 Per i manufatti.

.510 Per l'esecuzione di fondazioni:
. Scavo.
. Plania del fondo dello scavo.
. Casseratura e armatura.

.520 Per le casserature:
. Risparmi e inserti.
. Liste a sezione triangolare.
. Inserti per giunti.

.530 Per l'esecuzione di murature di rivestimento:
. Ancoraggi nella muratura.
. Sigillatura degli ancoraggi.
. Spigoli.
. Giunti di movimento.

.540 Per l'esecuzione di muri e di pareti:
. Fondazione.
. Risparmi e inserti.
. Coronamenti e spigoli.
. Giunti di movimento.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.550 Per la posa di copertine e di pietre di coronamento:
. Esecuzione di testate e di frontali.
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014.550 . Taglio di copertine.
. Gocciolatoi per le copertine.

.560 Per la posa di scale:
. Fondazione.
. Taglio di gradini e di pedate.
. Esecuzione di testate laterali.
. Smaltimento delle acque.

.600 Per la messa in sicurezza di scarpate e di argini.

.610 Per la posa di gabbioni:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.620 Per il consolidamento di scarpate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra naturale e legno:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.630 Per i lavori di protezione contro l'erosione:
. Semina.
. Piantumazione.

.640 Per l'inverdimento con procedimento di idrosemina:
. Concimazione.
. Prodotto per la rivitalizzazione del terreno.
. Coperture.
. Manutenzione fino al collaudo.

.700 Per le superfici verdi e gli impianti con acqua.

.710 Per le miscele di substrato: fornitura dello strato supe-
riore del suolo.

.720 Per la messa in opera dello strato inferiore del suolo:
. Allentamento del materiale del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.
. Messa in opera del materiale sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0 dalla quota nominale.
. Esecuzione della plania.

.730 Per la messa in opera di strati superiori del suolo e di
substrati:
. Allentamento dello strato inferiore del suolo.
. Ammendanti.
. Plania.

.740 Per l'esecuzione di planie per superfici da piantumare o se-
minare:
. Allentamento dello strato superiore del suolo.
. Ammendanti.
. Cilindratura.
. Sgombero.
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014.740 . Tasse di deposito per radici, pietre e altri materiali
estranei.

.750 Per le impermeabilizzazioni in teli e stuoie:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di scarico.
. Riempimento o svuotamento di impianti con acqua mediante
pompaggio.

.760 Per le impermeabilizzazioni con leganti minerali:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di scarico.
. Riempimento o svuotamento di impianti con acqua mediante
pompaggio.

.800 Per la piantumazione e la semina.

.810 Per le forniture di piante: trasporti speciali per piante
molto grandi o di forma particolare.

.820 Per i lavori di piantumazione:
. Sostituzione del materiale del sottosuolo o del suolo.
. Scavo di buche per messa a dimora, sistemi e installazio-
ni per la protezione di alberi.
. Smaltimento delle acque e aerazione delle buche per la
messa a dimora di alberi.
. Prodotto per il miglioramento del terreno e concime.
. Protezione del tronco.
. Pacciamatura.
. Fissaggio di alberi per viali.
. Fissaggio di piante da m 4,0.
. Cura fino al collaudo.
. Contenimento delle malerbe.

.830 Per i lavori di semina:
. Concimazione.
. Profilatura dei bordi del tappeto erboso.
. Semina su scarpate con pendenza superiore a 1:3.
. Taglio del tappeto erboso.
. Recinzione provvisoria delle superfici seminate.
. Cura fino al collaudo.

.840 Per il primo taglio del tappeto erboso:
. Concimazione.
. Protezione delle piante, contenimento delle malerbe.
. Taglio erba su scarpate con pendenza superiore a 1:3.
. Sgombero e tasse di deposito per radici, pietre e altri
materiali estranei.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------
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021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Le misure di superficie vengono computate secondo il loro
sviluppo.

.300 Le coperture, i fogli di plastica, i teli, i geotessili,
le stuoie di protezione contro l'erosione e simili vengono
misurati senza considerare le sovrapposizioni. I risvolti
verso l'alto e il basso vengono misurati.

.400 Salvo altro accordo, i trasporti e la messa in opera del
materiale di riempimento, p.es. materiale del sotto-
suolo, materiale dello strato superiore e inferiore del
suolo e materiale ghiaioso, vengono computati secondo il
volume del materiale sciolto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i movimenti di terra.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura di una bilancia
tarata.

.400 Se non è stato concordato alcun coefficiente di allenta-
mento, valgono i valori seguenti.

.410 Strato superiore del suolo (orizzonte A):
. Da compatto a sciolto: 1,20.
. Da sciolto a compatto: 0,85.
. Compatto = assestamento naturale.

.420 Miscela senza legante:
. Da compatto a sciolto: 1,25.
. Da sciolto a compatto: 0,80.
. Compatto = compattato.

.430 Strato inferiore del suolo (orizzonte B):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
. Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = assestamento naturale.

.440 Sottosuolo (orizzonte C):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
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022.440 . Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = compattato.

.500 Per la messa allo scoperto e la messa in sicurezza di con-
dotte viene computata la lunghezza visibile della con-
dotta.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione
(p.es. volume della trincea in questione).

023 Metodi di misurazione per i pozzetti, le canalette, le
condotte e i drenaggi.

.100 I pozzetti vengono computati al pezzo. Quale profondità del
pozzetto vale:
. Per i pozzetti di ispezione, di raccolta, per le caditoie e
per i raccoglitori di fango vale la misura fra il filo su-
periore della copertura e il piano di scorrimento dell'ac-
qua o il fondo nella mezzeria del pozzetto.
. Per i pozzetti di infiltrazione e filtranti vale la mi-
sura fra il filo superiore della copertura e il filo su-
periore della fondazione del pozzetto o del fondo.

.200 Le canalette, le coperture delle canalette e i mezzi tubi
per lo smaltimento delle acque vengono computati secondo la
lunghezza.

.300 Le condotte vengono computate secondo la lunghezza. La con-
dotta viene misurata sull'asse, compresi i pezzi speciali.
In corrispondenza di allacciamenti al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.400 I pezzi speciali di condotte e canalette nonché le coperture
di pozzetti vengono computati al pezzo.

.500 Le prove di tenuta di condotte e pozzetti vengono retribuite
secondo il numero delle prove.
La ripetizione delle prove in seguito a risultati insuffi-
cienti sono a carico dell'imprenditore.

024 Metodi di misurazione per le delimitazioni e le pavimenta-
zioni.

.100 Il planum viene computato in base alla superficie effetti-
va, compresi gli elementi di delimitazione. Se lo strato di
fondazione non è delimitato da manufatti, il planum viene
computato fino al filo esterno dello strato di fondazione,
alla quota del planum.

.200 La plania definitiva viene computata in base alla super-
ficie effettiva, esclusi gli elementi di delimitazione. Se
lo strato di fondazione non è delimitato da manufatti o da
elementi di delimitazione, la plania definitiva viene compu-
tata fino al filo esterno dello strato di fondazione, alla
quota della plania definitiva.

.300 Gli elementi di delimitazione e il consolidamento laterale
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024.300 di pavimentazioni vengono computati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20 non vengono dedotte dal
computo.

.400 Per le pavimentazioni viene misurata la superficie effet-
tiva rivestita; le superfici non rivestite fino a m2 0,50
non vengono dedotte dal computo.

.500 Il taglio di pavimentazioni viene computato secondo la
lunghezza.

025 Metodi di misurazione per i manufatti.

.100 Per le opere di calcestruzzo valgono le regole di misura-
zione della norma SIA 118/262 "Condizioni generali relative
alle costruzioni di calcestruzzo".

.200 Per le murature in pietra naturale valgono le regole di
misurazione della norma
SIA 118/266-2 "Condizioni generali relative alle costru-
zioni in muratura di pietra naturale".

.300 Le fondazioni di calcestruzzo casserate vengono retribuite
secondo le misure indicate sui piani.

.400 Le facce anteriori di muri vengono computate secondo il
loro sviluppo. Non viene fatta distinzione fra le superfici
visibili e quelle nascoste.

026 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e argini.

.100 Le fascinate vengono computate secondo il loro sviluppo.

027 Metodi di misurazione per la piantumazione e la semina.

.100 L'altezza delle piante viene determinata al momento della
messa a dimora dal filo superiore del terreno alla metà
del getto cresciuto durante l'ultimo periodo vegetativo o
in quello corrente. Se la larghezza della pianta è mag-
giore dell'altezza, è determinante la larghezza.

.200 La circonferenza del tronco viene misurata a m 1,0 dal
suolo.

.300 Quale altezza del tronco vale la distanza dal suolo alla ba-
se della chioma.

028 Metodi di misurazione per gli specchi d'acqua.

.100 Le impermeabilizzazioni eseguite con teli vengono misura-
te senza le sovrapposizioni.
Viene misurata la superficie effettiva posata, compresa
quella dei risvolti verso l'alto e il basso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia.

.100 Spianamento grezzo del terreno e lavori sul fondo di
supporto.

.110 Fondo di supporto: piano di appoggio in corrispondenza di
un manufatto.

.120 Scarpata: terreno con una superficie inclinata ottenuta
mediante scavo o riporto.

.130 Movimenti di terra: provvedimenti mediante i quali il suo-
lo o il sottosuolo vengono modificati nella loro forma o
ubicazione.

.140 Plania grezza: sistemazione sommaria della superficie del
materiale del sottosuolo.

.150 Sottostruttura: materiale messo in opera o migliorato atto
a ricevere i carichi richiesti.

.160 Sottosuolo: strato costituito da frammenti rocciosi
(orizzonte C).

.200 Lavori per lo smaltimento delle acque.

.210 Drenaggio: impianto per lo smaltimento delle acque nella
struttura del terreno.

.220 Strato filtrante: strato che impedisce il trasporto di
componenti del terreno negli strati inferiori o so-
vrastanti, p.es. geosintetici, ghiaia.

.230 Raccoglitore di fango: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione o in un ricettore.

.240 Pietrisco: aggregato frantumato con una grana superiore a
mm 22.

.250 Condotta di drenaggio: tubazione interrata per la raccol-
ta e il convogliamento di acque provenienti da pendii e da
drenaggi.

.260 Strato di drenaggio: strato destinato al convogliamento di
acque provenienti da pendii e da drenaggi.

.300 Pavimentazioni e delimitazioni (1).

.310 Strato di fondazione: strato per la ripartizione dei ca-
richi sulla sottostruttura o sul sottosuolo.

.320 Valore ME: unità di misura per la resistenza del terreno.

.330 Soprastruttura stradale: insieme degli strati situati
sopra il sottosuolo o la sottostruttura, destinati a sop-
portare e a ripartire i carichi del traffico. La sopra-
struttura può essere costituita da diversi strati, p.es.



Pagina: 99
11.03.2024

Progetto: Patriziato di Losone
Opere da impresario costruttore
Nuova strada forestale Corona dei Pinci-Giumella

Incarico: 1    CPN Costruzione: 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche I/21 (V23)

031.330 strato filtrante, strato di pulizia, strato di fondazione,
strato portante e strato di superficie.

.340 Planum: superficie spianata e compattata della sottostruttu-
ra.

.350 Plania definitiva: superficie spianata e compattata, strato
portante per pavimentazioni.

.360 Calcestruzzo filtrante: calcestruzzo permeabile all'acqua.

.370 Linea del terreno: linea che separa le superfici interrate
da quelle visibili di un manufatto.

.380 Pietrischetto: aggregato frantumato con una grana tra
mm 2 e 32.

.400 Pavimentazioni e delimitazioni (2).

.410 Plania grezza: sistemazione sommaria dello strato di fon-
dazione.

.420 Strato portante: strato per la ripartizione dei carichi della
pavimentazione.

.500 Manufatti.

.510 Strato di pulizia: strato costituito da calcestruzzo magro
o da miscela senza legante che funge da piano d'appoggio per
le fondazioni.

.520 Scaglia: piccola pietra o pezzo di pietra destinata a riem-
pire i vuoti fra le pietre di formato più grande.

.600 Lavorazione del terreno.

.610 Suolo: ultimo strato superiore di terra nel quale possono
crescere le piante, costituito dallo strato superiore e dallo
strato inferiore.
. Strato superiore del suolo: materiale costituente lo stra-
to di superficie del terreno (orizzonte A).
. Strato inferiore del suolo: materiale situato sotto lo
strato superiore
(orizzonte B).

.620 Scheletro del terreno: componente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2.

.630 Riprofilatura della plania grezza: superficie spianata
del sottosuolo, situata sotto la superficie piantumata, il
tappeto erboso e il prato.

.640 Strato portante per tappeto erboso: strato vegetabile spe-
ciale per tappeti erbosi.

.650 Plania definitiva: superficie spianata dello strato vegeta-
bile.
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031.660 Carico di suzione: forza con cui l'acqua è trattenuta nel
terreno, misurata con tensiometro.

.670 Strato vegetabile: terreno nel quale le radici possono pe-
netrare, costituito da uno o più strati, p.es. strato infe-
riore del suolo, strato superiore del suolo.

.700 Superfici verdi.

.710 Superficie ruderale: strato costituito da materiale sab-
bioso-pietroso per l'insediamento di comunità ruderali.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali:
. ABS: acrilonitrilebutadiene-stirene.
. C: calcestruzzo.
. Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. KRFWG: tubo flessibile di materiale sintetico, difficil-
mente infiammabile, ondulato.
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.

.200 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPE:
. T: tubo a parete piena.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.
. GBI-T: pezzo a T con giunzioni a innesto.

.400 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. RF: raccoglitore di fango.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.500 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

.600 Delimitazioni:
. RB: bordure di calcestruzzo.
. RN: bordure di pietra naturale.
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032.600 . SB: cordonetti o cordoni di calcestruzzo.
. SN: cordonetti o cordoni di pietra naturale.

.700 Grado di lavorazione dell'acciaio d'armatura:
. Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.
. Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

033 Informazioni.

.100 Con la variante "ubicazione" deve essere descritto il luogo
dell'adempimento delle prestazioni sul cantiere, in modo da
poter calcolare i trasporti intermedi necessari e le dif-
ficoltà.

900 Arredo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

970 Contenitori, griglie nettascarpe, cippi, elementi di
sbarramento
-------------------------------------------------------------------------------------

971 Fornitura di contenitori, pali, cippi, elementi prefabbri-
cati di metallo e simili.

.500 Cartelli e segnali.

.520 Cartelli indicatori, compresi i supporti o i pali.

.521 Cartelli stradali.
Fornitura e posa cartello di
segnalazione delle acque
sotterranee.
Da posare nella fondazione me-
diante colatura.
Da comprendere nel prezzo: 
- Scavo;
- Posa di 1 tubo zincato
h=2.00 m, Ø=60 cm con tappo;
- Riempimento con calcestruzzo
C20/25 RC-C;
- Ev. evacuazione del
materiale in esubero. :CP-SU 1 pz ...................... ......................

........................Totale Costruzione di giardini e opere paesaggistiche181
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
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013.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.
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014.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.
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022.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
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032.200 le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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114 Rimozione di suolo forestale, superfici o scarpate con pen-
denza superiore a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :CP-SU 1'200 m3 ...................... ......................

:SU-FA 500 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

142 Messa in opera di suolo forestale, con materiale dal depo-
sito intermedio laterale o di riporto, compresi la rimozione
e lo smaltimento delle radici.

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.203 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :CP-SU 2'500 m2 ...................... ......................

:SU-FA 800 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.104 Scavo di materiale sciolto per
la formazione della strada e
della fondazione delle opere
di sostegno, esclusa la
profilatura delle scarpate e
del planum.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3.
Tutte le spese derivanti
incluse. :CP-SU 2'100 up ...................... ......................

:SU-FA 1'400 up ...................... ......................

Riporto .................
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222 Scavo di materiale roccioso, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.200 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.221 Scavo per la formazione della
strada e della fondazione
delle opere di sostegno,
esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3.
Tutte le spese derivanti
escluse. :CP-SU 2'100 up ...................... ......................

:SU-FA 350 up ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

R .900 Supplemento allo scavo in roccia per frantumazione
materiale.

R .901 Supplemento allo scavo in
roccia per la frantumazione
del materiale fino ad una
granulometria 0-45mm per
riutilizzo in loco.
Computo: volume materiale
compatto.
Da comprendere nel prezzo:
- Costi per il trasporto; 
- Macchinari e attrezzi
necessari per un'esecuzione a
regola d'arte (es frantoio). :CP-SU 2'100 m3 ...................... ......................

:SU-FA 350 m3 ...................... ......................

252 Supplementi per lo scavo a mano di fosse e di tracciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.221 Brillamento e sgombero
trovanti superiori a m3 0.25. :CP-SU 100 m3 ...................... ......................

:SU-FA 175 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, nonché radici e simili.

.420 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.423 Scavo in presenza di radici,
incluso l'eventuale
separazione delle stesse dal

Riporto .................
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252.423 materiale di scavo.
Volume materiale compatto. :CP-SU 100 m3 ...................... ......................

:SU-FA 175 m3 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Smaltimento delle acque da scarpate mediante drenaggi a Y
e simili. Altezza scarpata misurata lungo la pendenza, a
partire dal planum.

.501 Scavo di trincee, compresi la
messa in deposito intermedio
laterale o il carico sul mezzo
di trasporto.
Posa pacchetto di drenaggio
con tubo di drenaggio
flessibile ondulato, a doppio
strato in PE duro Ø 110 mm,
ghiaia 15/32 e geotessuto
filtrante (tipo SYTEC HF 400).
Computo: lunghezza drenaggio
posato.
up = m.
Compreso nel prezzo:
 - la fornitura del drenaggio
flessible, della ghiaia lavata
e del geotessuto filtrante;
 - il riempimento della
trincea con materiale
derivante dallo scavo, secondo
stratigrafia ante-operam.
Tutte le altre spese derivanti
incluse. :CP-SU 250 up ...................... ......................

:SU-FA 150 up ...................... ......................

400 Costruzioni di sostegno per la messa in sicurezza e il
consolidamento di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Muratura in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Esecuzione di muratura in pietra naturale.

.301 Compresa la fornitura delle
pietre. 
Realizzazione di muri di
sostegno a secco in blocchi da
cava.

Riporto .................
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411.301 Secondo il piano no. 6
"Sezioni tipo".
Volume dei blocchi fino a 1
m3.
Computo: volume in compatto.
up = m3.
 Da comprendere nel prezzo:
- Costi per il trasporto;
- Macchinari e attrezzi
necessari per
un'esecuzione a regola d'arte. :SU-FA 650 up ...................... ......................

.302 Compresa la fornitura delle
pietre e del calcestruzzo
necessario.
Realizzazione di muri di
sostegno in blocchi da cava e
calcestruzzo con spinotti
d'ancoraggio.
Secondo il piano no. 6
"Sezioni tipo".
Volume dei blocchi fino a 1
m3.
Tipo di calcestruzzo: CPN A
RC-C e CPN G C30/37, XD3, XF4
sulla corona.
Fabbisogno di calcestruzzo per
tonnellata di pietre m3 0.25.
Computo: volume in compatto.
up = m3.
 Da comprendere nel prezzo:
- Costi per il trasporto;
- Macchinari e attrezzi
necessari per
un'esecuzione a regola d'arte. :CP-SU 400 up ...................... ......................

.303 Compresa la fornitura delle
pietre. 
Realizzazione di muri di
controriva a secco in blocchi
da cava.
Secondo il piano no. 6
"Sezioni tipo".
Volume dei blocchi fino a 1
m3.
Computo: volume in compatto.
up = m3.
 Da comprendere nel prezzo:
- Costi per il trasporto;
- Macchinari e attrezzi
necessari per
un'esecuzione a regola d'arte. :CP-SU 165 up ...................... ......................

:SU-FA 265 up ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Geosintetici e stuoie di protezione contro l'erosione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Fornitura e posa di geosintetici con funzione di separa-
zione e/o filtrazione. Requisiti v. osservazione prelimi-
nare del sottopar. 610. Computo: superficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Fornitura e posa di una stuoia
di separazione (tipo SYTEC SG
5000) da posare sotto allo
strato di fondazione della
strada e dei piazzali
forestali. :CP-SU 3'100 m2 ...................... ......................

:SU-FA 2'000 m2 ...................... ......................

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Messa in opera a macchina.
Messa in opera a strati di
materiale derivante dallo
scavo, dalla frantumazione
della roccia o dal deposito
intermedio per la formazione
della strada forestale e dei
piazzali forestali.
Valore M_E1 MN/m2 minimo 80.
Tutte le spese derivanti
incluse. :CP-SU 4'400 m3 ...................... ......................

:SU-FA 430 m3 ...................... ......................

R .900 Sistemazione di piazzali.

R .901 Preparazione e sistemazione
dei piazzali forestali.
Computo: superficie piazzale.
Da includere nel prezzo:
- preparazione dell'area per
il deposito di materiale di
sterro e di scavo;
- assicurazione del piede
scarpata con posa di trovanti,
provenienti dal materiale di
scavo;
- preparazione del piano per
la posa del misto granulare
0/45, sp. 30 cm;

Riporto .................
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R 623.901 - sistemazione finale
dell'area attorno al piazzale
dopo la posa del misto
granulare. :CP-SU 750 m2 ...................... ......................

:SU-FA 600 m2 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. :CP-SU 2'640 m2 ...................... ......................
:SU-FA 800 m2 ...................... ......................

.112 Su roccia. :CP-SU 660 m2 ...................... ......................

.301 Formazione e cilindratura del
planum della strada forestale
e dei piazzali forestali.
Su materiale sciolto.
Computo: superficie.
up = m2. :CP-SU 3'100 up ...................... ......................

:SU-FA 2'000 up ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.113 Messa in opera di materiale
dal deposito intermedio
laterale quale riempimento
dietro le opere di sostegno e
di controriva.
Incluso il trasporto. :CP-SU 140 m3 ...................... ......................

:SU-FA 220 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.221 Trasporti del materiale di
sterro e di scavo dal luogo di
prelievo del materiale 
(strada) al luogo di impiego 
(formazione rilevato strada,
piazzali). Tutti i trasporti
si svolgono nell'ambito del
cantiere. Distanza media 450
m.
Compreso nel prezzo:
- il trasporto e lo scarico al
deposito o al luogo d'impiego;
- il carico dal deposito, il
trasporto e lo scarico al
luogo d'impiego. :CP-SU 2'100 m3 ...................... ......................

:SU-FA 1'400 m3 ...................... ......................

.222 Trasporti del materiale
roccioso dal luogo di prelievo
del materiale (strada) al
luogo di impiego (formazione
rilevato strada, piazzali).
Tutti i trasporti si svolgono
nell'ambito del cantiere.
Distanza media 450 m.
Compreso nel prezzo:
- il trasporto e lo scarico al
deposito o al luogo d'impiego;
- il carico dal deposito, il
trasporto e lo scarico al
luogo d'impiego. :CP-SU 2'100 m3 ...................... ......................

:SU-FA 350 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
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012.750 zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.
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013.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------



Pagina: 122
11.03.2024

Progetto: Patriziato di Losone
Opere da impresario costruttore
Nuova strada forestale Corona dei Pinci-Giumella

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.
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022.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
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025.400 alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).
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031.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.
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031.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
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032.300 . AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori
accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Attrezzature generali per lavori di pavimentazioni e lavo-
ri accessori.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. Esecu-
zione in una tappa. :CP-SU 1 gl ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

270 Strati di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Fornitura del materiale sul luogo di impiego o al deposito
intermedio. Compreso lo scarico.

.100 Miscela senza legante secondo la norma SN 670 119-AN. Compu-
to: volume materiale sciolto.

.110 Aggregati naturali.

.114 Misto granulare 0/45 per la
realizzazione della strada
forestale e dei piazzali
forestali.
Da comprendere nel prezzo:
- i costi per il trasporto da
effettuare con camion 4x4;
-  Macchinari e attrezzi
necessari per un'esecuzione a
regola d'arte. :CP-SU 1'000 m3 ...................... ......................

:SU-FA 640 m3 ...................... ......................

272 Strati di fondazione, messa in opera, spianamento e cilindra-
tura fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
Fornitura di materiale v. pos. 271.

.100 Miscela senza legante. Computo: volume materiale sciolto.

.120 Larghezza di messa in opera superiore a m 3,0.

.124 Spessore di messa in opera mm
300. :CP-SU 1'000 m3 ...................... ......................

:SU-FA 640 m3 ...................... ......................

280 Plania grezza e plania
-------------------------------------------------------------------------------------

283 Esecuzione della plania. Messa in opera, spianamento e ci-
lindratura del materiale fino al raggiungimento della com-
pattazione richiesta.

.100 Su strati di fondazione per strade con pavimentazione.

.120 Larghezza della plania superiore a m 3,0.

Riporto .................
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283.122 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10.
Valore ME = 80 MN/m2. :CP-SU 2'400 m2 ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.401 AC T 16 con RA (70/100).
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Spessore mm 70.
Computo: massa.
up = t.
Da comprendere nel prezzo:
- i costi per il trasporto da
effettuare con camion 4x4;
-  Macchinari e attrezzi
necessari per un'esecuzione a
regola d'arte. :CP-SU 450 up ...................... ......................

:SU-FA 45 up ...................... ......................

443 Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e
compattazione.

.200 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.210 Computo: massa.

.217 Genere e tipo di miscela
bituminosa AC T 16 con RA 
(B70/100). :CP-SU 15 t ...................... ......................

:SU-FA 5 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

560 Cunette e bordi di delimitazione in miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Cunette, esecuzione a macchina.

.200 Esecuzione contemporanea alla miscela bituminosa cilindrata.
La fornitura della miscela è compresa nelle posizioni rela-
tive alla miscela bituminosa cilindrata. Computo: lunghezza
delle cunette per ogni strato.

.201 Larghezza cunetta mm 300.

Riporto .................
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561.201 Profondità cunetta mm 60.
Secondo il piano no. 6
"Sezioni tipo". :CP-SU 600 m ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.400 Posa di canalette per lo smaltimento delle acque.

.401 Canalette trasversali doppio
profilo (tipo Belloli).
Secondo piano no. 6 "Sezioni
tipo". 
Fornitura e posa, lunghezza
media da 4.00 a 5.00 m.
Compreso nel prezzo:
- scavo, riempimento e
allontanamento del materiale
eccedente.
- bauletto di calcestruzzo 
(tipo CPN G), zanche;
- adattamenti all'imbocco e
all'uscita. :CP-SU 170 m ...................... ......................

:SU-FA 80 m ...................... ......................

940 Banchine
-------------------------------------------------------------------------------------

941 Esecuzione di banchine.
Compresa la messa in opera di materiale. Fornitura di mate-
riale v. pos. 271. Computo: lunghezza banchina.

.001 Esecuzione di banchine.
Larghezza banchina m: 
Lato valle: 0.50 m.
Lato monte: 0.30 m. :CP-SU 500 m ...................... ......................

:SU-FA 700 m ...................... ......................

943 Semina su superfici di terra vegetale di banchine, compresi
i fossati limitrofi e gli spartitraffico. Superfici
orizzontali o con pendenza fino a 1:4. Compresa la fornitu-
ra della semente.

.001 Semina idraulica delle
superfici lavorate, con
miscela composta da Lolium
perenne e Festuca rubra.

Riporto .................
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943.001 Semente 8-10 g/m².
Copertura delle superifici
seminate con pacciamatura
idraulica composta da fibre
vegetali organiche, prodotto
legante e additivi a base di
alghe; dosaggio ca. 100 g/m².
Computo: superficie rinverdita
misurata dalla DL in
planimetria.
Possibile esecuzione a tappe.
Tutte le spese derivanti
incluse. :CP-SU 3'500 m2 ...................... ......................

:SU-FA 800 m2 ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
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011.430 a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
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012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
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014.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.
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014.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.
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022.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.
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025.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
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027.300 la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
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032.230 prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
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033.300 da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
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034.500 . PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.130 DN 800.

.132 Profondità m 1.00.
Fornitura e posa tubo in
calcestruzzo (DN 800) con
fondo chiuso.
Inclusa la fornitura e la posa
di:
- una doppia rete K335;
- cemento RC C CEM 250 kg/m³;
- un tubo di scarico in PE-TL
Ø 40 cm, lunghezza media da
4.00 a 5.00 m.
Tutti i raccordi (strada e
tubo in PE-TL), gli
adattamenti all'imbocco e
all'uscita e le spese
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Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V23)

621.132 derivanti inclusi. :CP-SU 4 pz ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237

........................Totale generale
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EcoControl SA  Documentazione d’appalto 

Nuova strada forestale Corona dei Pinci – Giumella. 
Opere da impresario costruttore 

CPN 112 Prove CHF.................................. 

CPN 113 Impianto di cantiere CHF.................................. 

CPN 116 Taglio alberi e dissodamenti CHF.................................. 

CPN 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche CHF.................................. 

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra CHF.................................. 

CPN 223 Pavimentazioni CHF.................................. 

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento CHF.................................. 

Importo parziale  CHF................................. (a) 

Indennità  

  Indennità intemperie 1 % di (a) CHF.................................. 

CPN 111 Lavori a regia CHF.................................. 

Importo totale dei lavori CHF................................. (b) 

IVA 8.1% di (b)   CHF.................................. 

 

IMPORTO TOTALE DELL’OFFERTA  CHF.................................. 

 

(importo da riportare in prima pagina) 
 
 

Ricapitolazione 


